

ДОГОВОР
о предоставлении гранта Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию
социально значимого проекта в 2026 году

№ 89-26-1-000205

г. Салехард

Автономная некоммерческая организация «Гранты Ямала», именуемая в дальнейшем – Грантодатель, в лице директора Алхаматова Хизри Набиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и РЕГИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ "ТАГАНАЙ", именуемая в дальнейшем – Грантополучатель, в лице Председателя правления Богдановского Сергея Викторовича, действующего на основании устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Положением о конкурсе на предоставление грантов Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов, утвержденным приказом Грантодателя от 11 ноября 2025 года № 45од (далее – Положение, Конкурс, автономный округ), на основании протокола заседания конкурсной комиссии от 24 февраля 2026 года № 1 и приказа о предоставлении грантов Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в 2026 году от 26 февраля 2026 года № 16од заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Грантополучателю в 2026 году гранта за счет субсидии из окружного бюджета и средств Фонда президентских грантов в целях реализации социально значимого проекта НейроПульс: возвращаем ритмы жизни (далее - Грант, проект).

1.2. Проект реализуется Грантополучателем в соответствии с:

1.2.1. заявкой на участие в Конкурсе, поданной Грантополучателем и прилагаемой к настоящему Договору (далее – заявка) в соответствии с приложением № 1;

1.2.2. ключевыми контрольными точками проекта в соответствии с приложением № 2 к настоящему Договору (далее - ключевые контрольные точки);

1.2.3. бюджетом проекта в соответствии с приложением № 3 к настоящему Договору (далее – бюджет проекта).

1.3. Реализация проекта с использованием Гранта не относится к операциям, признаваемым объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации.

1.4. Грант не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций (по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения) в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации.

1.5. Грантополучатель несет ответственность за действия (бездействие) третьих лиц, привлекаемых им к осуществлению проекта.

1.6. Грантодатель не вмешивается в реализацию проекта. Мониторинг проектов, организуемый

Грантодателем в соответствии с пунктом 9.9 Положения и настоящим Договором (включая осуществление контроля за использованием Гранта), не признается Сторонами вмешательством в реализацию проекта и иную деятельность Грантополучателя.

1.7. Результатом предоставления Гранта является проект, реализованный в срок, установленный пунктом 7.1 настоящего Договора в соответствии с ключевыми контрольными точками, отражающими итоги проекта согласно приложению № 2 к настоящему Договору.

II. Финансовое обеспечение предоставления Гранта

2.1. Грант предоставляется Грантополучателю в размере 2 164 812,00 (два миллиона сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей в соответствии с приложением № 3 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Перечисление Гранта осуществляется единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора на счет Грантополучателя, открытый в кредитной организации, указанной в разделе IX настоящего Договора и позволяющей предоставлять информацию об операциях по счету с возможностью контроля расходных операций.

III. Условия предоставления Гранта

3.1. Условиями предоставления Гранта являются:

3.1.1. запрет приобретения Грантополучателем за счет средств Гранта иностранной валюты, за исключением операций, предусмотренных пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. согласие Грантополучателя на осуществление департаментом внутренней политики автономного округа и органами государственного финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.3. согласие Грантополучателя, а также третьих лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с Грантополучателем, на осуществление Грантодателем, Фондом президентских грантов проверок соблюдения Грантополучателем порядка и условий предоставления Гранта, в том числе в части достижения результата его предоставления;

3.1.4. обязательство Грантополучателя использовать средства Гранта по целевому назначению;

3.1.5. обязательство Грантополучателя достичь значений результата предоставления Гранта.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Грантодатель обязуется:

4.1.1. обеспечить предоставление Гранта в соответствии с разделом II настоящего Договора;

4.1.2. обеспечить перечисление Гранта на счет Грантополучателя, указанный в разделе IX настоящего Договора;

4.1.3. осуществлять мониторинг проекта, на реализацию которого предоставляется Грант, включая осуществление контроля за использованием Гранта:

- мониторинг счета Грантополучателя, на который перечисляется Грант;
- проверку соблюдения Грантополучателем порядка и условий предоставления Гранта, в том числе в части достижения результата его предоставления;
- проверку соблюдения условий настоящего Договора;
- проверку отчетности, предусмотренной разделом V настоящего Договора;
- анализ документов (копий документов), подтверждающих факт получения товаров (оказания услуг, выполнения работ), оплаченных за счет Гранта;
- организацию профилактического визита к Грантополучателю конкурса посредством видеоконференцсвязи и/или выезда;

4.1.4. проводить, в том числе с привлечением физических и юридических лиц, оценку результатов проекта, на реализацию которого предоставляется Грант;

4.1.5. направлять Грантополучателю требование о возврате средств Гранта в случаях и порядке, установленном пунктами 6.4, 6.5, 6.8, 6.9 настоящего Договора;

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Грантополучателем, в том числе в соответствии с подпунктом 4.4.1 пункта 4.4 настоящего Договора, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Грантополучателя о принятом решении

(при необходимости);

4.1.7. направлять разъяснения Грантополучателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, в течение 20 рабочих дней со дня получения обращения Грантополучателя в соответствии с подпунктом 4.4.2 пункта 4.4 настоящего Договора.

4.2. Грантодатель вправе:

4.2.1. расторгать Договор в одностороннем порядке в случаях и в порядке, установленном пунктом 6.6 настоящего Договора;

4.2.2. в рамках мониторинга проекта, на реализацию которого предоставляется Грант, включая осуществление контроля за использованием Гранта:

- запрашивать у Грантополучателя необходимые документы и информацию по использованию Гранта;

- направлять своих работников и (или) иных лиц для осмотра имущества, приобретенного и (или) созданного Грантополучателем в рамках настоящего Договора и (или) используемого для осуществления проекта, документов, касающихся исполнения настоящего Договора, присутствия (участия) на мероприятиях, проводимых Грантополучателем в рамках реализации проекта, взаимодействия с контрагентами Грантополучателя по договорам, связанным с осуществлением проекта, по различным вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора, включая получение необходимых пояснений и информации;

- осуществлять мониторинг специального расчетного счета (получать в электронной форме информацию об операциях по специальному расчетному счету);

4.2.3. осуществлять публикации и выпускать иные информационные материалы о ходе реализации проекта Грантополучателем на основании представленных Грантополучателем информации и документов, а также результатов осуществления контроля за использованием Гранта без согласования с Грантополучателем;

4.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

4.3. Грантополучатель обязуется:

4.3.1. использовать средства Гранта по целевому назначению, определенному пунктом 1.1 настоящего Договора;

4.3.2. обеспечить достижение значений результата предоставления Гранта в соответствии с приложением № 2 к настоящему Договору;

4.3.3. иметь счет в кредитной организации, позволяющей предоставлять Грантодателю информацию об операциях по счету с возможностью контроля расходных операций (включая предоставление Грантодателю полномочий по мониторингу данного счета) (далее – специальный расчетный счет);

4.3.4. иметь ключ электронной подписи и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, необходимые для подписания электронных документов при осуществлении операций по специальному расчетному счету;

4.3.5. обеспечить легитимный доступ Грантодателя к сведениям, составляющим банковскую тайну, в части специального расчетного счета, операций по нему и сведений о Грантополучателе;

4.3.6. нести за счет Гранта расходы, включая осуществление закупок товаров, работ, услуг, имущественных прав, необходимых для реализации проекта, в соответствии с условиями настоящего Договора исключительно с использованием специального расчетного счета посредством оформления электронных документов в автоматизированной системе кредитной организации, осуществлять расходование Гранта только в безналичном порядке, не производить снятия наличных денежных средств со специального расчетного счета;

4.3.7. без предварительного согласования с Грантодателем не осуществлять операции по переводу Гранта на другие расчетные счета Грантополучателя, и не допускать возврата Грантополучателю третьими лицами денежных средств, ранее перечисленных таким лицам за счет Гранта, на другие расчетные счета (иначе как на специальный расчетный счет);

4.3.8. вести отдельный учет расходов, произведенных за счет средств Гранта, а также обособленный учет имущества, приобретенного за счет Гранта;

4.3.9. не размещать средства Гранта в срочных финансовых инструментах, включая депозиты, начисление процентов на остаток по расчетному счету Грантополучателя, на который предоставляется Грант;

4.3.10. не приобретать за счет средств Гранта иностранную валюту, за исключением операций, предусмотренных пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4.3.11. получать согласия третьих лиц, получающих средства на основании договоров

(соглашений), заключенных с Грантополучателем на осуществление Грантодателем, Фондом президентских грантов, проверок соблюдения Грантополучателем порядка и условий предоставления Гранта, в том числе в части достижения результата его предоставления;

4.3.12. представлять Грантодателю информацию и документы, необходимые для осуществления проверок соблюдения Грантополучателем порядка и условий предоставления Гранта, мониторинга реализации проекта, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса, если иной срок не установлен запросом Грантодателя;

4.3.13. представлять Грантодателю отчетность в порядке и сроки, предусмотренные разделом V настоящего Договора;

4.3.14. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Грантодателю в соответствии с настоящим Договором;

4.3.15. размещать информацию об организации и реализуемом проекте в разделе «СОНКО» на официальном сайте Грантодателя в сети Интернет (<https://грантыямала.рф>);

4.3.16. информировать Грантодателя о сроках и месте проведения мероприятий в рамках реализации проекта;

4.3.17. обеспечивать при информационном сопровождении проекта:

- включение слов «Проект реализуется за счет средств Гранта Губернатора ЯНАО при софинансировании Фонда президентских грантов»;

- размещение логотипов Конкурса Грантов Губернатора ЯНАО и Фонда президентских грантов в соответствии с рекомендациями, размещенными на официальном сайте конкурса <https://конкурс.грантыямала.рф>;

4.3.18. информировать Грантодателя о нарушении хотя бы одного из обязательств, предусмотренных настоящим разделом, незамедлительно после выявления такого факта;

4.3.19. возратить Грантодателю средства Гранта в случаях и в порядке, установленных пунктами 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.10 настоящего Договора.

4.4. Грантополучатель вправе:

4.4.1. направлять Грантодателю предложения о внесении изменений в настоящий Договор;

4.4.2. обращаться к Грантодателю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Договора;

4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Положением.

V. Порядок предоставления отчетности

5.1. Грантополучатель обязан предоставить Грантодателю ежеквартально (не позднее 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом):

- отчет о достижении значений результатов предоставления Гранта в соответствии с приложением № 7 к настоящему Договору;

- отчет об осуществлении расходов Грантополучателя, источником финансового обеспечения которых является Грант в соответствии с приложением № 8 к настоящему Договору.

Отчеты, указанные в настоящем пункте, заполняются Грантополучателем и размещаются на официальном сайте конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: конкурс.грантыямала.рф (далее – официальный сайт конкурса) в разделе «Диалог с фондом».

5.2. Грантополучатель обязан предоставить Грантодателю в течение 30 календарных дней с даты окончания срока реализации проекта, установленного пунктом 7.1 настоящего Договора:

- аналитический отчет в соответствии с приложением № 9 к настоящему Договору;

- финансовый отчет в соответствии с приложением № 10 к настоящему Договору.

Отчеты, указанные в настоящем пункте, формируются посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте конкурса, и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью Грантополучателя.

5.3. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих направлению Грантодателю отчетов, указанных в пунктах 5.1, 5.2 настоящего Договора, в установленные сроки, Грантополучатель обязан направить сообщение на официальном сайте конкурса о необходимости продления срока предоставления отчетов с указанием причин и планируемой даты предоставления отчетов.

Грантодатель в течении 3 рабочих дней принимает решение и сообщает Грантополучателю о решении на официальном сайте конкурса.

5.4. Отчеты, указанные в пунктах 5.1, 5.2 настоящего Договора, рассматриваются Грантодателем в течении 30 календарных дней с даты их получения.

5.5. Основаниями возврата отчетов, указанных в пунктах 5.1, 5.2 настоящего Договора, на доработку являются:

- несоответствие формам отчетов, определенных в договоре;
- представление неполных сведений и (или) наличие неточностей в отчетах;
- непредставление (представлением не в полном объеме) подтверждающих документов, или наличие противоречий в таких документах.

5.6. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Договора, Грантодатель принимает отчеты, указанные в пунктах 5.1, 5.2 настоящего Договора.

5.7. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 5.5. настоящего Договора, Грантодатель направляет отчеты, указанные в пунктах 5.1, 5.2 настоящего Договора, Грантополучателю на доработку путем направления сообщений в адрес Грантополучателя на официальном сайте конкурса.

5.8. Грантополучатель дорабатывает отчеты и повторно направляет их Грантодателю.

5.9. Отчеты, указанные в пункте 5.2, считаются не предоставленными, если не приняты Грантодателем в течении 6 месяцев после окончания срока реализации проекта, установленного пунктом 7.1 настоящего Договора.

VI. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.3. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Договора понимаются чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли разумно предвидеть или предотвратить, включая стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган и т.п.), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры органов государственной власти или местного самоуправления и другие, не зависящие от воли Сторон обстоятельства.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены обстоятельства, составляющие предпринимательские риски, такие как: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, (работ, услуг), обстоятельства, вызванные финансово-экономическим кризисом, изменение валютного курса или девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц, неправомерные действия работника (представителя) Стороны.

6.4. В случае установления факта нарушения Грантополучателем условий и (или) порядка предоставления Гранта, а также в случае недостижения значения(ий) результата предоставления Гранта Грантополучатель обязан вернуть Грантодателю средства Гранта в следующем размере:

- в случае нарушения условия предоставления Гранта, указанного в пункте 3.1.1 настоящего Договора, – в размере средств Гранта, израсходованных на приобретение иностранной валюты;
- в случае нарушения условия предоставления Гранта, указанного в пункте 3.1.2 настоящего Договора, – в размере средств Гранта, фактически полученных Грантополучателем;
- в случае нарушения условия предоставления Гранта, указанного в пункте 3.1.3 настоящего Договора, – в размере, равном цене договора, заключенного с третьим лицом за счет средств Гранта;
- в случае нарушения условия предоставления Гранта, указанного в пункте 3.1.4 настоящего Договора, – в размере средств Гранта, использованных не по целевому назначению;
- в случае недостижения значения(ий) результата предоставления Гранта, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору, – в размере средств Гранта, пропорциональном величине недостижения значения(ий) результата.

6.5. В случаях непредоставления отчетов, указанных в пункте 5.2 настоящего Договора, в сроки, указанные в пункте 5.9 настоящего Договора и (или) выявления факта представления Грантополучателем Грантодателю подложных документов и (или) недостоверной информации, в том

числе недостоверных заверений, Грантополучатель обязан вернуть Грантодателю весь размер полученного Гранта.

6.6. В случаях, указанных в пунктах 6.4, 6.5 настоящего Договора, Грантодатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив уведомление о расторжении Договора на адрес электронной почты, указанной Грантополучателем в заявке и на официальном сайте конкурса, в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

6.7. В случае отказа Грантополучателя от исполнения обязательств по Договору Грантополучатель обязан вернуть Грантодателю весь размер полученного Гранта не позднее чем за 1 рабочий день до даты подписания дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора.

6.8. Неиспользованный Грантополучателем остаток Гранта, выявленный по результатам проверки финансового отчета, подлежит возврату Грантодателю.

6.9. Требование о возврате средств Гранта направляется Грантодателем Грантополучателю в течение 10 рабочих дней со дня установления факта, указанного в пунктах 6.4, 6.5, 6.8 настоящего Договора, на адрес электронной почты, указанной Грантополучателем в заявке и на официальном сайте конкурса.

6.10. Грантополучатель осуществляет возврат средств Гранта (его части) в случаях, указанных в пунктах 6.4, 6.5, 6.8 настоящего Договора, в течение 20 рабочих дней с даты направления Грантодателем требования о возврате средств Гранта, содержащего сведения о размере средств, подлежащих возврату, и о платежных реквизитах, по которым должны быть перечислены средства, подлежащие возврату.

6.11. В случае невозврата средств Гранта, указанных в пунктах 6.4, 6.5, 6.7, 6.8 настоящего Договора, они подлежат взысканию в судебном порядке.

VII. Иные условия

7.1. Срок реализации проекта: с 01.04.2026 по 31.05.2027.

7.2. Изменения в настоящий Договор вносятся путем заключения дополнительных соглашений в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Договору, за исключением случая, указанного в пункте 7.4 настоящего Договора.

7.3. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Договором, направляются Сторонами через официальный сайт конкурса и признаются Сторонами юридически значимыми сообщениями в соответствии со статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – юридически значимые сообщения).

Стороны гарантируют, что принятие решений и обмен юридически значимыми сообщениями осуществляются уполномоченными лицами, имеющими уникальный идентификатор (логин) и пароль на официальном сайте конкурса, и действуют из презумпции наличия у лица, вступившего в такое взаимодействие от имени одной из Сторон, необходимых полномочий.

7.4. Изменение в бюджет проекта (Приложение № 3 к настоящему Договору) в пределах статьи расходов допускается путем обмена юридически значимыми сообщениями без заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору.

7.5. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в случае, установленном в пункте 6.6 настоящего Договора.

7.6. Грантополучатель путем подписания настоящего Договора выражает свое согласие, уполномочивает, подтверждает право Грантодателя, реализуемое в одностороннем порядке, на:

- осуществление контроля за использованием Гранта силами Грантодателя, а также с привлечением третьих лиц, всеми способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, положением о Конкурсе и настоящим Договором;

- мониторинг проекта в соответствии с пунктом 9.10 Положения и настоящим Договором, а также осуществление оценки результатов реализации проекта;

- осуществление Грантодателем, проверок соблюдения Грантополучателем порядка и условий предоставления Гранта, в том числе в части достижения результата его предоставления;

- признание суммы Гранта, которая была использована Грантополучателем с нарушением условий настоящего Договора, использованной не по назначению и потребовать ее возврата;

- свободное распространение информации о поддержке проекта, результатах контроля за использованием гранта, нарушении Грантополучателем условий настоящего Договора, в том числе посредством размещения такой информации в сети «Интернет» в открытом доступе, опубликования

в средствах массовой информации, предоставления любым третьим лицам;

- мониторинг специального расчетного счета.

7.7. В ходе исполнения настоящего Договора и реализации проекта Стороны обязаны не допускать прямо или косвенно (в том числе через работников, аффилированных лиц, посредников и иных третьих лиц) передачи денежных средств и иного имущества (в том числе имущественных прав), результатов выполненных работ, оказания услуг имущественного характера любым лицам с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или в иных неправомерных целях.

7.8. Сторонам настоящего Договора запрещается какое-либо поощрение работников и третьих лиц, привлекаемых Сторонами в рамках настоящего Договора, в том числе путем вручения подарков, безвозмездного выполнения работ (оказания услуг), направленное на совершение конкретным лицом действий в пользу поощряющей Стороны, связанных с исполнением настоящего Договора.

7.9. В случае выявления Стороной фактов, свидетельствующих о нарушении или о риске нарушения условий настоящего Договора, предусмотренных пунктами 7.7, 7.8 настоящего Договора, такая Сторона обязана информировать об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней со дня выявления указанных фактов.

7.10. Стороны настоящего Договора безотлагательно рассматривают факты, представленные другой Стороной в соответствии с пунктом 7.9 настоящего Договора, обеспечивая конфиденциальность и защиту лиц, сообщивших о данных фактах, от преследования на работе, и информируют друг друга о результатах такого рассмотрения.

7.11. Нереализация Грантодателем прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, не свидетельствует о признании Грантодателем каких-либо фактов или обстоятельств и не означает отказа от реализации таких прав в дальнейшем.

7.12. Использование Гранта после истечения срока реализации проекта и (или) прекращения действия настоящего Договора не допускается. Произведенное после истечения срока реализации проекта списание денежных средств за услуги банка и (или) услуги по использованию системы электронного документооборота за период в пределах срока реализации проекта не признается использованием Гранта после истечения такого срока.

7.13. Мониторинг специального расчетного счета осуществляется Грантодателем с использованием автоматизированной системы кредитной организации.

7.14. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме электронного документа и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон.

VIII. Заключительные положения

8.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, решаются Сторонами путем проведения переговоров с оформлением соответствующих документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа.

8.2. Приложения к настоящему Договору:

8.2.1. приложение № 1 – заявка Грантополучателя на участие в конкурсе. Положения заявки применяются в части, не противоречащей иным условиям настоящего Договора, в том числе содержащимся в других приложениях к настоящему Договору. Подписанием настоящего Договора Грантополучатель подтверждает подлинность заявки, прилагаемой к настоящему Договору, при этом Грантодатель не несет ответственности за содержание заявки;

8.2.2. приложение № 2 – ключевые контрольные точки проекта;

8.2.3. приложение № 3 – бюджет проекта;

8.2.4. приложение № 4 – график предоставления аналитической и финансовой отчетности, включая период до 6 месяцев после завершения проекта (в соответствии с пунктом 5.9. настоящего Договора);

8.2.5. приложение № 5 – требования к отчетности по Гранту;

8.2.6. приложение № 6 – формы дополнительных соглашений;

8.2.7. приложение № 7 – форма отчета о достижении значений результатов предоставления Гранта;

8.2.8. приложение № 8 – форма отчета об осуществлении расходов Грантополучателя, источником финансового обеспечения которых является Грант;

8.2.9. приложение № 9 – форма аналитического отчета;

8.2.10. приложение № 10 – форма финансового отчета.

8.3. Приложения № 1-10 к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон и действует до «30» ноября 2027, а в части обязательств Грантополучателя по возврату суммы Гранта в случаях, предусмотренных пунктом 6.4, 6.5, 6.7, 6.8 настоящего Договора, – до полного их исполнения.

IX. Платежные реквизиты Сторон

Грантодатель:

Автономная некоммерческая
организация «Гранты Ямала»

Юридический адрес: 629008, Ямало-
Ненецкий автономный округ, г. Салехард,
улица имени Василия Подшибякина,
влд.25 а, каб.14

Фактический адрес: 629008, Ямало-
Ненецкий автономный округ, г. Салехард,
улица имени Василия Подшибякина,
влд.25 а, каб.14

ОГРН 1228900003056
ИНН 8901041230
КПП 890101001
р/с 40701810067400000037
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК
к/счет 30101810800000000651
БИК 047102651

Адрес электронной почты:
grantyanao@bk.ru
Телефон: +7 (34922) 99-2-66

Грантополучатель:

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ "ТАГАНАЙ"

Юридический адрес: 629804, Ямало-Ненецкий
АО, г Ноябрьск, ул Рабочая, д 109Б, кв 4

Фактический адрес: 629805, Ямало-Ненецкий
АО, г Ноябрьск, ул Энтузиастов, д 75

ОГРН 1138900000524
ИНН 8905998693
КПП 890501001
Наименование банка ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК
р/с 40703810667740000218
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651

Адрес электронной почты:
taganai89@yandex.ru
Телефон +79091950408

Заявка

Грантополучателя на участие в конкурсе по предоставлению грантов Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в 2026 году

Заявка № 89-26-1-000205 на участие в конкурсе по предоставлению грантов Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в 2026 году

1. О проекте

1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту:

Поддержка участников и ветеранов боевых действий

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту

сохранение и улучшение духовного, морального и физического здоровья участников и ветеранов боевых действий

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант

НейроПульт: возвращаем ритмы жизни

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта)

В г. Ноябрьске участники СВО и ветераны боевых действий с инвалидностью сталкиваются с острой проблемой: после исчерпания лимита помощи в государственном стационаре они остаются без доступа к длительной и эффективной нейрореабилитации. Это приводит к ухудшению состояния, социальной изоляции и потере качества жизни. Наш проект предлагает инновационное решение - курс нейрореабилитации на основе метода биоакустической коррекции (БАК). Это немедикаментозный, научно доказанный метод, который за счет синхронизации акустических сигналов с ритмами мозга активирует его естественные ресурсы для саморегуляции. Для 30 участников мы проведем не менее 450 индивидуальных сеансов БАК, внедрив систему геймификации «НейроРейтинг» для мотивации и наглядной фиксации прогресса. В результате не менее чем у 80% участников (24 человека) будет документально подтверждено улучшение психоэмоционального состояния и когнитивных функций. Мы не только вернем «ритм жизни» нашим благополучателям, но и создадим работающую модель услуги, которой сегодня в городе нет, с последующей интеграцией в деятельность нашей организации на постоянной основе.

3.1. Полное описание проекта, презентация проекта

Презентация НейроПульт.pdf 4b3aeb76cc399330d92f2f3701747896

Проект итоговый.pdf f4e2968e67537789ff3931a9746fcbd4

Исследование БАК.pdf f316ebaeafc5c1f1ba6f9576e0f1d9c6

3.2. Видео о проекте

не заполнено

не заполнено

4. География проекта

Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск

5. Дата начала реализации проекта

01.04.2026

6. Дата окончания реализации проекта

31.05.2027

7. Целевые группы проекта

- Ветераны и участники специальной военной операции (СВО) в возрасте от 25 до 50 лет, проживающие в городе Ноябрьске, с фантомными болями и нарушениями сна.

8. Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта

1. Проблема касается ветеранов и участников СВО, преимущественно мужчин 25-50 лет, проживающих в Ноябрьске и вернувшихся после мобилизации, ранения или завершения контракта. По оценкам, в городе и окрестностях таких граждан не менее 300-500 человек. Это люди, остро нуждающиеся в реабилитации и адаптации к мирной жизни. 2. Проблема - отсутствие в Ноябрьске доступной и специализированной помощи для преодоления фантомно-болевого синдрома (ФБС) и сопутствующих психологических травм, что ведет к комплексному ухудшению качества жизни. Конкретные аспекты: - Физические и медицинские страдания: Хронические фантомные боли, плохо купируемые обычными обезболивающими, приводят к нарушению сна, усталости и ограничению трудоспособности. - Психологическое состояние: Боль усугубляет ПТСР, тревожность и депрессию, повышая риск социальной изоляции. - Социальная дезадаптация: Состояние мешает вернуться к работе и полноценной семейной жизни, ведет к финансовой неустойчивости и потере социального статуса. - Отсутствие специалистов: В городе нет узких специалистов (нейропсихологов, кинезиотерапевтов), владеющих современными методами реабилитации после боевых травм. - Стигматизация: Низкая осведомленность общества и медработников о природе ФБС и ПТСР заставляет ветеранов замалчивать проблему. 3. - Собственные наблюдения и опросы: По итогам встреч с ветеранами (около 30 человек) выявлен запрос на немедикаментозное обезболивание. Более 80% опрошенных указывают на устойчивые фантомные боли, более 60% связывают их с проблемами сна и тревожностью. - Сторонние исследования: Данные Ассоциации психиатров и психологов свидетельствуют, что ФБС развивается у 60-80% ампутантов и часто сочетается с ПТСР. Исследования подтверждают эффективность комплексных программ (БОС, когнитивно-поведенческая терапия, ЛФК) для снижения ФБС. 4. - Официальная позиция: Губернатор ЯНАО Д. Артюхов подчеркивает важность «всесторонней поддержки и реабилитации» участников СВО. - Контекст местных СМИ: Публикации на порталах «Ноябрьск 24» и «Ноябрьск Информ» о волонтерских инициативах косвенно подтверждают высокий запрос на помощь. - Федеральный приоритет: Президент РФ В.В. Путин обозначил задачу обеспечения «медицинской, психологической реабилитации» для участников СВО.

8.1. Материалы, подтверждающие наличие проблемы

Заседание Совета по.pdf 1c15f48c031be7a5724d338684e5ac22

Исследование БАК.pdf f316ebaeafc5c1f1ba6f9576e0f1d9c6

9. Цель проекта

- Содействие улучшению физического и психологического состояния ветеранов специальной военной операции (СВО) в г. Ноябрьске за счет предоставления им доступного и эффективного курса реабилитации, направленного на преодоление фантомно-болевого синдрома.

10. Ожидаемые результаты проекта

Целевые группы:

- Ветераны и участники специальной военной операции (СВО) в возрасте от 25 до 50 лет, проживающие в городе Ноябрьске, с фантомными болями и нарушениями сна.

Количественные результаты:

- Участники СВО г. Ноябрьска с фантомными болями, прошедшие полный курс процедур БАК (10 сеансов) и давшие информированное согласие на участие в проекте.: 30
- Специалисты проекта (психологи, инструкторы), обученные работе с аппаратно-программным комплексом БАК и протоколам сопровождения участников. Специалисты проекта (психологи, инструкторы), обученные работе с аппаратно-программным комплексом БАК и протоколам сопровождения участников.: 5
- Жители ЯНАО (включая родственников участников СВО, представителей НКО, медиков), получившие информацию о проблеме фантомных болей и методах реабилитации через информационные мероприятия проекта (статьи, выступления).: 100
- Количество проведенных реабилитационных сеансов БАК: 300
- Доля участников со значимым снижением интенсивности фантомной боли (на $\geq 50\%$ по ВАШ): 25

Качественные результаты и способы их измерения:

Проект «НейроПuls» нацелен на глубинную гармонизацию состояния участников, где успех измеряется точными душевными нотами. Мы не просто ожидаем улучшений — мы настраиваем инструменты для их фиксации. Ключевым станет возвращение внутреннего покоя. У не менее 75% ветеранов снизится тревожность, что зафиксирует чувствительный камертон — опросник HADS. Их сон станет глубоким и восстанавливающим; этот качественный сдвиг у 70% участников мы отследим по личным дневникам сна. Важнейшим маркером будет и снижение зависимости от боли: 60% тех, кто в этом нуждался, смогут уменьшить прием обезболивающих, что подтвердит анализ медицинских карт. Таким образом, качественный результат — это слышимая тишина после шума боли, подтверждённая тремя чёткими аккордами объективных измерений

11. Задачи проекта

- Обеспечить доступ целевой группы к курсу биоакустической коррекции (БАК) как немедикаментозному методу работы с фантомными болями и нарушениями сна.
- Сформировать и обучить команду специалистов проекта современным протоколам применения БАК для работы с последствиями боевых травм.
- Провести информационно-просветительскую работу для повышения осведомленности целевой группы и местного сообщества о возможностях реабилитации.
- Организовать системное психологическое сопровождение участников в ходе реабилитации для комплексного воздействия на психоэмоциональное состояние.

12. Партнеры проекта

ООО Медицинский центр "Сибирское здоровье"

Информационная, Организационная, Материальная

И 416-2025 от 12.12.2025.pdf e377361a7d8df327c90e2ea2c201db41

ИП Лопакова Наталия Федоровна=Центр здоровья «Энтузиаст»

Информационная, Материальная, Финансовая, Консультационная, Организационная

№ 085 от 10.12.2025 Поддержка Таганая.pdf 80689bb6743919b04d3f8293e22ee820

МАУ "Ресурсный центр добровольчества и патриотического воспитания "Кадет" имени кавалера ордена мужества

Макарова Павла Сергеевича"

Информационная

письмо поддержки.pdf 1b04872f5cad8fa641279c2eebd9a69e

ООО "Центр поддержки и развития НКО Ямала"

Информационная, Консультационная

335 ПП от ООО Центр развития НКО Ямала.pdf 1243b485331cc9bce3f6c78828fbd98d

13. Как будет организовано информационное сопровождение проекта

1. Ведение сообщества проекта: Создание и регулярное ведение сообщества/страницы «НейроПuls | Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». Контент-план включает: анонсы этапов, образовательные посты о методе БАК, истории участников (с их согласия), фото- и видеоотчеты, прямые эфиры со специалистами. 2. Работа со СМИ: Подготовка и распространение пресс-релизов для городских СМИ («Северная вахта», «Арктик Медиа» и др.) о старте проекта, промежуточных итогах и финальных результатах. Организация телесюжетов. 3. Партнерские ресурсы: Размещение информации на площадках партнеров — Центра здоровья «Энтузиаст» и УСЗН г. Ноябрьска (сайты, информационные стенды, рассылки). 4. Итоговые материалы: Производство итогового видеоролика о проекте и публикация итогового аналитического материала, демонстрирующего социальный эффект.

14. Дальнейшее развитие проекта

По окончании грантового финансирования проект «НейроПuls» будет продолжен и масштабирован, что обеспечит его устойчивость и долгосрочное воздействие: 1. Интеграция в регулярную деятельность: Отработанная модель реабилитационного курса будет интегрирована в постоянную деятельность РКООИ ЦИП «Таганай». 2. Развитие модели социального предпринимательства: Часть услуг будет переведена на частично возмездную основу (со скидкой для льготных категорий), что обеспечит финансовую устойчивость и самостоятельность проекта. 3. Масштабирование географии: Нарботанные методики и успешный кейс будут представлены органам власти ЯНАО для тиражирования модели в другие муниципальные образования округа. 4. Расширение целевой группы: На основе полученного опыта будет рассмотрена возможность адаптации методики для смежных ЦГ (например, пожилые люди с неврологическими нарушениями). Оборудование, закупленное на средства гранта, станет основой для дальнейшего оказания услуг и реализации новых социальных проектов.

15. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем

• Собственные средства организации • Средства от приносящей доход деятельности (частично платные услуги) • Средства коммерческих партнеров и спонсоров • Иные гранты (в т.ч. Фонд президентских грантов) • Ресурсная поддержка органов местного самоуправления

16. Инновационность и уникальность проекта

Инновационность проекта заключается в комплексном внедрении и валидации персонализированной биологической обратной связи на основе ЭЭГ (метод биоакустической коррекции — БАК) для реабилитации ветеранов СВО с фантомным болевым синдромом (ФБС) в условиях Крайнего Севера. Это не просто применение аппарата, а создание целостной реабилитационной экосистемы, где высокие технологии служат инструментом для тонкой настройки нарушенных адаптационных ритмов организма. Ключевые тезисы инновационности: 1. Перенос передовой нейротехнологии в нестандартные условия. БАК — доказательный метод, однако его системное применение для коррекции психофизиологического состояния ветеранов в удаленных северных городах, где стрессогенные факторы (полярная ночь, климат) усугубляют течение ФБС, является инновационной практикой. Проект выступает пилотной площадкой для апробации и адаптации данного протокола к специфике Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). 2. Синтез технологического и гуманитарного подходов («Hardware» + «Humanware»). Инновация — не в аппарате, а в его интеграции в целостный реабилитационный маршрут. Технология БАК становится «цифровым мостом» к субъективному опыту пациента: объективные параметры ЭЭГ трансформируются в звук, позволяя мозгу «услышать» и самостоятельно скорректировать дисфункцию. Это

дополняется квалифицированным психологическим сопровождением, что создает синергетический эффект, направленный как на симптом (боль), так и на причину (посттравматический стресс, дезадаптация). 3. Данно-ориентированный и измеримый подход к социальному результату. Мы трансформируем размытое понятие «улучшение состояния» в набор верифицируемых метрик. Инновационность — в обязательном сборе и анализе данных до и после вмешательства (опросники HADS, PSQI, ВАШ, дневники сна). Это позволяет не только доказать эффективность, но и создать первую локальную базу знаний о нейродинамике ФБС у ветеранов в Арктическом регионе, ценную для дальнейших исследований. Уникальность проекта для территории ЯНАО и г. Ноябрьска: 1. Ответ на территориально-обусловленный дефицит. Уникальность проекта в том, что он предлагает эффективное, немедикаментозное решение для проблемы, обостренной географией. ЯНАО — территория с высокой концентрацией ветеранов современных конфликтов, но с крайне ограниченной доступностью специализированной, высокотехнологичной реабилитации. Отсутствие необходимости в постоянном присутствии врача-психотерапевта высшей категории делает метод БАК практичным и масштабируемым решением для удаленных городов округа. Проект «НейроПульт» становится «точкой входа» в сложную проблему, которую не покрывает стандартная система здравоохранения региона. 2. Создание локального экспертного ядра. Проект целенаправленно формирует первый в городе пул специалистов (психологов, реабилитологов), освоивших протокол БАК для работы с последствиями боевого стресса. Это не просто обучение, это имплантация устойчивой компетенции в социальную ткань Ноябрьска. После завершения гранта останется команда и технология, способные работать на постоянной основе, снижая реабилитационную зависимость территории от федеральных центров. 3. Социальный эффект «двойного действия». Уникальность — в проработке вторичного положительного воздействия. Прямой результат — помощь 30 ветеранам. Косвенный, но стратегический — изменение информационного поля. Через работу с партнерами (СМИ, соцзащита, ветеранские организации) проект системно повышает осведомленность сообщества о проблеме ФБС и современных способах ее решения, разрушая стигму и формируя более осознанный и поддерживающий социальный климат. Таким образом, проект работает не только с последствиями травмы на индивидуальном уровне, но и с социальными последствиями этой травмы на уровне города. Проект «НейроПульт» можно сравнить с созданием первой в северном городе мастерской по тонкой настройке внутренних часов. Если организм и психика ветерана — это точный, но сбившийся в шторме механизм, то метод БАК — это инструмент, позволяющий услышать стук каждого маятника и шепот каждой пружины, а обученная команда — мастер, который помогает механизму снова найти свой ритм, устойчивый к вызовам арктической зимы и памяти о пережитом. Уникальность в том, что такая мастерская открывается не в столице, а там, где потребность в ней максимальна, а альтернативы — минимальны.

2. Руководитель проекта

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Фотография

05b8a1d0-1b60-40d9-9348-eedd8f600340.jpg 4ffc77e6dc49353c8663a32cd72fd3dc

1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе

Руководитель проекта

2. ФИО руководителя проекта

Богдановский Сергей Викторович

3. Дата рождения

16.08.1974

4. Электронная почта

bogdanchik2@yandex.ru

5. Рабочий телефон

+79091950408

6. Мобильный телефон

+79091950408

7. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

8. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" ЯНАО

Специальность

Квалификация "Лаборант-программист электронно-вычислительных машин"

Год начала

1989

Год окончания

1991

Образовательная организация

Уральский политехнический колледж Комитета РФ по металлургии

Специальность

Квалификация "Техник-теплотехник"

Год начала

1991

Год окончания

1994

Образовательная организация

Областное государственное автономное учреждение "Челябинский областной учебно-методический центр службы занятости населения"

Специальность

Бухгалтерский учет

Год начала

2013

Год окончания

2013

Образовательная организация

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-промышленный университет "Синергия" г. Москва

Специальность

Бакалавр по направлению "Менеджмент"

Год начала

2015

Год окончания

2019

Образовательная организация

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Специальность

Бухгалтерский учет в социально ориентированных некоммерческих организациях

Год начала

2017

Год окончания

2017

Образовательная организация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный социальный университет"

Специальность

Проектное управление в области социального предпринимательства

Год начала

2019

Год окончания

2019

Образовательная организация

ООО "Центр образовательных и научно-исследовательских технологий "Квант +"

Специальность

Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте. Квалификация: Диспетчер автомобильного и городского наземного электротранспорта

Год начала

2021

Год окончания

2021

Образовательная организация

Бизнес-школа Финуниверситета (Институт)

Специальность

Управление медицинской организацией. Практический курс

Год начала

2022

Год окончания

2022

9. Опыт работы

Юридическое название

Предприятие «Сургутгазпром». Западно-Таркосалинский газовый промысел

Должность

Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда

Год начала работы

1994

Год окончания работы

1995

Юридическое название

Предприятие «Сургутгазпром». Западно-Таркосалинский газовый промысел

Должность

Мастер газовому хозяйству

Год начала работы

1995

Год окончания работы

1996

Юридическое название

Предприятие «Ноябрьскгаздобыча». Западно-Таркосалинский газовый промысел

Должность

Мастер по газовому хозяйству

Год начала работы

1999

Год окончания работы

2000

Юридическое название

Ноябрьская общественная организация инвалидов (НООИ)

Должность

Оператор ЭВМ

Год начала работы

2012

Год окончания работы

2012

Юридическое название

Региональная корпоративная общественная организация инвалидов Центр информационной поддержки «Таганай»

Должность

Председатель правления

Год начала работы

2013

Год окончания работы

по настоящее время

10. Дополнительные сведения

Фонд Президентских грантов. Реализована заявка №: 17-2-009463 Название проекта: "Система оказания социальных услуг по транспортировке и сопровождению инвалидов в условиях Крайнего Севера в зимнее время года". Лауреат Национальной премии "Гражданская инициатива 2018" за проект "Перевозка инвалидов-колясочников в условиях Арктического региона". СИБУР 2019 Конкурс социальных проектов "Формула хороших дел". Проект по автоматизации процесса оказания социальной услуги. Разработка финансовой модели срочной социальной услуги "Перевозка инвалидов автотранспортом социального такси". Обращение к Губернатору ЯНАО с предложениями о проведении Гражданского форума. Предложения в Резолюцию Гражданского форума "Ямал-территория комфорта". 2 гранта от фонда Президентских грантов. Льготный кредит от Президента РФ для работы в период коронавируса. Строительство Центра социальных услуг. Лауреат Премии НКО 2024 г. Победитель РИТМ 2024 года с проектом «БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ»

11. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики

не заполнено

12. Ссылки на профили в социальных сетях

<https://ok.ru/sergey.bogdanovsky.bogdanchik2>

<https://t.me/bogdanchik2>

<https://vk.com/bogdanchik2>

3. Команда проекта

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Член команды №1

1. ФИО члена команды

Лопакова Наталия Федоровна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Руководитель социальной службы

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Омский государственный институт физической культуры

Специальность

Преподаватель физической культуры

Год начала

1986

Год окончания

1991

5. Опыт работы

Юридическое название

ДЮСШ Чаинского района Томской области

Должность

Тренер-преподаватель

Год начала работы

1989

Год окончания работы

1999

Юридическое название

Кожевниковская средняя школа "№ 2

Должность

Учитель физической культуры

Год начала работы

1999

Год окончания работы

2014

Юридическое название

МБДОУ "Ласточка", г.Ноябрьск, ЯНАО

Должность

Инструктор по физической культуре

Год начала работы

2014

Год окончания работы

по настоящее время

6. Дополнительные сведения

Участвовала в реализации Президентского гранта 2017-2 заявка №: 17-2-009463 Название проекта: "Система оказания социальных услуг по транспортировке и сопровождению инвалидов в условиях Крайнего Севера в зимнее время года". Личный сайт <https://www.budzdorov89.ru/> Возглавляют службу надомного обслуживания инвалидов. Участвую во всероссийских благотворительных акциях. Популяризирую здоровый образ жизни. Сертифицированный судья ВСК "ГТО". Руководжу службой социального такси. Имею опыт международного благотворительного проекта. Лучший воспитатель 2020 г. Российского конкурса.

7. Ссылки на профиль в социальных сетях

<https://ok.ru/profile/191965610373>

<https://vk.com/id220877822>

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Член команды №2

1. ФИО члена команды

Поплаухина Татьяна Борисовна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Главный бухгалтер

3. Образование

среднее профессиональное

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Ильино-Заборский сельскохозяйственный техникум МСХ РСФСР.

Специальность

Бухгалтерский учет в сельскохозяйственном производстве

Год начала

1976

Год окончания

1978

5. Опыт работы

Юридическое название

Региональная корпоративная общественная организация инвалидов Центр информационной поддержки Таганай

Должность

Бухгалтер

Год начала работы

2022

Год окончания работы

по настоящее время

6. Дополнительные сведения

Личные качества: Активная, внимательная, добросовестная, ответственная, умение самостоятельно принимать решения, умение работать в команде, умение быстро усваивать новую информацию. стрессоустойчива,

пунктуальна, коммуникабельна.

7. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Член команды №3

1. ФИО члена команды

Куплевацкая Кристина Валерьевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Специалист по связям с общественностью

3. Образование

среднее профессиональное

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Салехардский многопрофильный колледж, ноябрьский филиал медицинского отделения

Специальность

медицинская сестра

Год начала

2010

Год окончания

2013

5. Опыт работы

Юридическое название

газета "Слово нефтяника"

Должность

внештатный корреспондент, корреспондент, выпускающий редактор

Год начала работы

2007

Год окончания работы

2013

Юридическое название

различные СМИ и организации

Должность

копирайтер, журналист

Год начала работы

2014

Год окончания работы

по настоящее время

6. Дополнительные сведения

Книжный обозреватель ямальского окружного портала «Красный север» и "Ямал-Медиа", популяризатор чтения в ЯНАО, спикер Окружного фестиваля ямальской книги (2023). Победитель премии «Блог-пост» в номинации «Лучший книжный блог Вконтакте» (2020 год), участник «Школы литературной критики» в Ясной Поляне (2022 год), участник литературной резиденции АСПИР в Каменске-Уральском (2022 год), финалист премии «Литблог»

(2022, 2023 годы), победитель конкурса "Искусный глагол" (2023 год), длинный список премии "Неистовый Виссарион" (2023, 2024). Участник литературной резиденции "Действующие лица" в Переделкине (2024) Член жюри премии "Ясная поляна" в номинации "Молодость", член жюри премии "Вавилонская рыбка" (2024), литературный академик премии "Большая книга" Приглашённый редактор курсов писательского мастерства Band

7. Ссылки на профиль в социальных сетях

<https://vk.com/kuplevackaya>

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Член команды №4

1. ФИО члена команды

Облогина Оксана Владимировна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Штатный психолог

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Московский Психолого-социальный Институт

Специальность

Психолог по специальности "Психология"

Год начала

1994

Год окончания

2000

5. Опыт работы

Юридическое название

ИП Облогин В.В. детский развивающий центр "Креатив" С марта 2003 года АНО "Город мастеров"

Должность

руководитель

Год начала работы

2020

Год окончания работы

по настоящее время

6. Дополнительные сведения

Как организация мы еще очень молодая и участия в проектах пока не было, но как руководитель проектов я участвовала в следующих конкурсах : Получатели гранта Губернатора в 2020г. с проектом "Детский развивающий центр "Креатив" Победители Всероссийского конкурса лучший социальный проект в сфере социального обслуживания. Победители на регионального этапа конкурса "Стабильность и качество" -лучшая организация предоставляющая социальные услуги в полустационарной форме. Призер регионального этапа международного конкурса "Мы вместе" ссылка на дипломы <https://kreativ89.ru/progress> ссылки на публикации в СМИ о реализации нового проекта :

<https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DDMTvtFkMXY58%26si%3Dv2hZ8ioXOcXaFLhrd>

218423646_100&cc_key=&track_code= https://vk.com/promereya?z=video-218423646_456239032%2Fc83ab3d0846e39c4fc%2Fpl_wall_-218423646 https://vk.com/promereya?z=video-218423646_456239032%2Fc83ab3d0846e39c4fc%2Fpl_wall_-218423646 <https://noyabrsk-inform.ru/v-god-semi-v-nojabrske-otkrylas-inkluzivnaja-kozhevennaja-masterskaja-promereya> <https://yamal-news.net/society/2024/05/12/273263.html>

7. Ссылки на профиль в социальных сетях

<https://vk.com/promereya>

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Член команды №5

1. ФИО члена команды

Булычева Татьяна Николаевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Завхоз

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Московский государственный открытый университет

Специальность

Менеджер

Год начала

1997

Год окончания

2002

5. Опыт работы

Юридическое название

Индивидуальный предприниматель Лопачова Наталия Федоровна

Должность

Заведующий хозяйством

Год начала работы

2024

Год окончания работы

по настоящее время

6. Дополнительные сведения

Личные качества: Ответственная, вежливая, внимательная, целеустремленная, пунктуальная, высокая работоспособность

7. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

4. Организация-заявитель

1. ОГРН

1138900000524

1.1. Сведения из ЕГРЮЛ

89-26-1-000205 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf 78af5709be4dddb7d48cf56f55b11bc4

2. ИНН

8905998693

3. КПП

890501001

4. Дата регистрации организации

29.05.2013

5. Полное наименование организации

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ "ТАГАНАЙ"

6. Сокращенное наименование организации

РКООИ ЦИП "ТАГАНАЙ"

7. Адрес (место нахождения) организации

629804, Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск, ул Рабочая, д 109Б, кв 4

8. Фактическое место нахождения организации

629805, Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск, ул Энтузиастов, д 75

9. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений

629804, Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск, ул Рабочая, д 109Б, кв 4

10. Руководитель организации

Богдановский Сергей Викторович

Должность

Председатель

Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ?

Да

10.1. Дата рождения руководителя

16.08.1974

10.2. Информация о наличии лиц, имеющих право подписи без доверенности

отсутствует

10.3 Контактный телефон руководителя организации

+79091950408

11. Добавить файл устава

Устав РКООИ ЦИП Таганай.pdf d09b6cb3c5ac16cb3c554d6088920aef

12. Основные виды деятельности организации

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействие такой деятельности, деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой деятельности, благотворительная деятельность, деятельность в области добровольчества, деятельность в области улучшения морально-психологического состояния граждан, содействие духовному развитию личности, оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам, правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина, оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе некоммерческим организациям

12.1. Дополнительные документы об организации

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Таганай.pdf 6a7adce40558b23c245d4764e5025502

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации.pdf b7631ee611e915e1f1a286e46b05dfb2

30.01.2025 Приказ о назначении председателя.pdf dbd1310031bb6b4fea60625d4d4556d7

30.01.2025 Протокол правления № 1 от 30.01.2025 выборы председателя.pdf b4f3c7e57a79d6076880674692ebd570

30.01.2025 Протокол Общего собрания № 1 выборы правления.pdf 31d1bcbe1527a78d3983ea9821fca17b

13. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация

Пенсионеры, Молодежь и студенты, Люди с ограниченными возможностями здоровья, Многодетные семьи, Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, Дети и подростки, Ветераны

14. География организации

Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск

15. Контактный телефон организации

+79091950408

16. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений

taganai89@yandex.ru

16.1. Адрес электронной почты для внешних коммуникаций

taganai89@yandex.ru

17. Организация в сети Интернет

не заполнено

17.1. Веб-сайт

<https://taganai89.ru/>

17.2. Группы в соц. сетях

<https://vk.com/taganai89likebz>

Официальная группа Вконтакте

17.3 Публичный годовой отчет организации заявителя

<https://taganai89.ru/o-nas/#otchety>

18. Информация о наличии коллегиального органа управления

Фамилия

Богдановский

Имя

Сергей

Отчество

Викторович

Должность

Председатель правления РКООИ ЦИП Таганай

Фамилия

Мельниченко

Имя

Владимир

Отчество

Николаевич

Должность

Учредитель

Фамилия

Туча

Имя

Денис

Отчество

Владимирович

Должность

Учредитель

Фамилия

Лопакова

Имя

Наталия

Отчество

Федоровна

Должность

Член правления

Фамилия

Карпова

Имя

Любовь

Отчество

Ивановна

Должность

Член правления

19. Главный бухгалтер

руководитель организации принял ведение бухгалтерского учета на себя

Дата рождения

16.08.1974

Контактный номер телефона

+79091950408

20. Учредители организации-заявителя

не заполнено

Учредители юридические лица

Отсутствуют

Учредители физические лица

Среди учредителей есть физические лица

Нет

Следует указать ФИО всех физических лиц - учредителей организации-заявителя

Туча Денис Владимирович

Файл протокола или решения учредителей

21.02.2013 №01 Приказ выбор Председателя.pdf 8c1f1f9ea62c05759a06a21b46ac5986

Среди учредителей есть физические лица

Нет

Следует указать ФИО всех физических лиц - учредителей организации-заявителя

Мельниченко Владимир Николаевич

Файл протокола или решения учредителей

Решение о назначении председателя 2013.pdf 80a1435b6e7b0e0797114f4533a154ad

Следует указать ФИО всех физических лиц - учредителей организации-заявителя

Богдановский Сергей Викторович

Файл протокола или решения учредителей

21.02.2013 №1 Протокол Учр.собр. о созд. Общ..pdf 2228370346c1bb3b46a2aae7682f2425

Учредители иностранные граждане

Отсутствуют

21. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя

Отсутствуют

22. Участие (членство) в других некоммерческих организациях

Отсутствуют

23. Участие в коммерческих организациях

Отсутствуют

24. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц

460

25. Количество штатных работников

3

26. Количество добровольцев

24

27. Доходы организации (в рублях) за предыдущий год, ввод числа без запятых и иных знаков

президентские гранты

0

гранты, вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские гранты)

0

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций

53000

вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан

0

гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан

0

средства, полученные из федерального бюджета

0

средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации

17000000

средства, полученные из местных бюджетов

14726939

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав

3449246

внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т. п.)

1000

прочие доходы

44616

28. Общая сумма расходов организации за предыдущий год

26944961

29. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица, юридические лица

460

30. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет

Дата начала

01.01.2019

Дата окончания

16.07.2019

Источник финансирования

иной источник финансирования

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

500000

Название проекта

Грант "СИБУР" программы "Формула хороших дел" на автоматизацию процесса оказания соцуслуг, внедрение инноваций.

Основные результаты

Внедрена система электронного документооборота Тесса. Автоматизировано рабочее место диспетчера ПО Такси-Мастер. Установлены: Тепловой фен в салон, электропривод двери Кроко, автоматическая подножка Адор. Внедрена система сопровождения клиента на базе AmoCRM. Приобретен лестничный подъемник.

Дата начала

01.07.2019

Дата окончания

21.07.2019

Источник финансирования

иной источник финансирования

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

41500

Название проекта

Создание комфортных условий перевозки инвалидов в Арктике

Основные результаты

Собраны средства оплаты установки оборудования для удобства и сокращения времени погрузки и загрузки инвалидов через боковую дверь необходимо использовать автоматизированную современную подножку. Подножка будет открываться автоматически вместе с дверью. Дверь будет оборудована электроприводом. Это сократит время оказания услуги для одного человека примерно на 3 минуты. А это в свою очередь позволит увеличить количество наших пассажиров на 10-15 %. То есть в месяц можно будет обслужить уже 44 человека и оказать им 220 услуг!

Для установки этого специального оборудования

Дата начала

01.07.2019

Дата окончания

21.07.2019

Источник финансирования

грант от внебюджетных источников

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

250000

Название проекта

Экспансия информационных технологий в социальной сфере Арктического региона.

Основные результаты

Собраны средства оплаты установки оборудования для удобства и сокращения времени погрузки и загрузки инвалидов через боковую дверь необходимо использовать автоматизированную современную подножку. Подножка будет открываться автоматически вместе с дверью. Дверь будет оборудована электроприводом. Это сократит время оказания услуги для одного человека примерно на 3 минуты. А это в свою очередь позволит увеличить количество наших пассажиров на 10-15 %. То есть в месяц можно будет обслужить уже 44 человека и оказать им 220 услуг! Для установки этого специального оборудования нужно съездить в ближайший фирменный центр Ford в городе Сургут

Дата начала

01.06.2020

Дата окончания

31.12.2020

Источник финансирования

грант от внебюджетных источников

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

5900000

Название проекта

Создание диагностической лаборатории тестирования на коронавирус

Основные результаты

Ремонт и оборудование диагностической лаборатории тестирования на коронавирус.

Дата начала

01.03.2020

Дата окончания

31.07.2021

Источник финансирования

президентский грант

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

2766570

Название проекта

Развитие Арктической региональной службы социального такси "Дорога добра".

Основные результаты

Расширение возможностей доступа 54 маломобильным гражданам в г. Ноябрьске ЯНАО к социально значимым объектам для реализации своих прав и получения услуг с использованием специализированного автотранспорта и инновационных технологий в 2020 году.

Дата начала

01.09.2020

Дата окончания

31.07.2021

Источник финансирования

президентский грант

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

2982018

Название проекта

Устойчивое развитие поставщика социальной услуги “Дорога добра” в период неопределенности в Арктике

Основные результаты

Обеспечение беспрепятственного доступа для 210 маломобильных граждан в г. Ноябрьске ЯНАО к организациям, оказывающим в период пандемии услуги в социальной и медицинской сфере, при помощи специализированного автотранспорта и инновационных технологий в 2020-2021 году.

Дата начала

01.11.2021

Дата окончания

31.12.2021

Источник финансирования

субсидия (грант) из местного бюджета

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

1500000

Название проекта

Ямальское долголетие. Соцуслуги "Тренажеры", обучение компьютерной грамотности, Интеллектуальная игра "Что?Где?Когда?"

Основные результаты

Социальные услуги по оздоровлению инвалидов, Занятия на пневматических реабилитационных тренажерах, Проведение командных интеллектуальных игр, обучение компьютерной грамотности

Дата начала

14.02.2022

Дата окончания

31.12.2022

Источник финансирования

иной источник финансирования

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

400000

Название проекта

Комфортная среда. Развивариум

Основные результаты

Оборудование комнаты досуга

Дата начала

01.03.2022

Дата окончания

25.08.2022

Источник финансирования

грант от внебюджетных источников

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

300000

Название проекта

Семигор

Основные результаты

Автоматизация служб в социального такси

Дата начала

09.01.2023

Дата окончания

30.12.2023

Источник финансирования

иной источник финансирования

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

0

Название проекта

Лучшие практики наставничества ЯНАО-2023.проект «Прекрасное Далёко, я начинаю путь»

Основные результаты

Путь в профессию нашего программиста Екатерины Ивановой. На всех этапах - от учебной практики до трудоустройства наставниками Екатерины выступали не только педагоги колледжа, но и руководитель ЦИП «Таганай» Сергей Богдановский и другие сотрудники. Организация выступает в роли наставника для всех людей с ограниченными возможностями здоровья в вопросах

Дата начала

01.01.2025

Дата окончания

30.12.2015

Источник финансирования

субсидия (грант) из местного бюджета

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

15000000

Название проекта

БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ

Основные результаты

Доступная среда для новых мкр.: мкр. Светлый: ул. Муравленко, ул. Ямальская мкр. П-6 (оболонь): ул. Ямальская, ул. Сибирская мкр. Арктика: ул. Муравленко, ул. Ямальская, ул. Сибирская мкр. Западный: ул. Муравленко, ул. Сибирская мкр. К-1: ул. Энтузиастов, ул. Ямальская

31. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы

Помещение

Офис

Площадь, кв. м

31

Вид права использования

безвозмездное пользование

Помещение

Центр здоровья Энтузиаст

Площадь, кв. м

300

Вид права использования

безвозмездное пользование

Помещение

Гараж

Площадь, кв. м

100

Вид права использования

аренда

Оборудование

не заполнено

Другое

не заполнено

32. Публикации в СМИ

№ Название публикации Дата 1 Вести. Ямал. Интервью. Сергей Богдановский – о Центре информационной поддержки "Таганай" 03.12.2024 2 В Ноябрьске прилегающую территорию центра «Таганай» планируют адаптировать для людей с инвалидностью 20.06.2024 3 Больше 9,5 тысяч ноябрян старшего поколения за два года стали участниками проекта «Ямальское долголетие» 08.10.2024 4 Ещё больше услуг для инвалидов будут предоставлять в организации «Таганай» 17.01.2023 5 На Ямале названы лауреаты первой премии признания в сфере НКО 11.11.2024 6 В Ноябрьске общественники проверят доступность объектов для инвалидов 08.10.2024 7 В Ноябрьске почти в три раза выросла потребность в социальном такси 08.10.2024 8 В Ноябрьске готовится к открытию центр

5. Календарный план

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Ожидаемые результаты
1	Сформировать и обучить команду специалистов проекта современным протоколам применения БАК для работы с последствиями боевых травм.	1. Формирование проектной команды. Содержание: Разработка профиля компетенций, проведение собеседований с психологами и специалистами смежных профилей (например, из партнерских организаций) для отбора 3-5 человек в команду проекта. Обсуждение функционала, графика и условий работы. Место: Офис организации-заявителя / онлайн-формат (Zoom, Skype), обучение и стажировка в г.Санкт-Петербург от производителя	01.04.2026	22.04.2026	Сформирован штат проекта из 5 специалистов (2 оператора БАК, 2 психолога для сопровождения, 1 координатор). Подписаны соглашения о сотрудничестве.
2	Сформировать и обучить команду специалистов проекта современным протоколам применения БАК для работы с последствиями боевых травм.	2. Теоретико-практический обучающий курс «Протоколы БАК в реабилитации последствий боевых травм». Содержание: Проведение очно-заочного курса (72 часа) для отобранных специалистов. Программа включает: основы нейрофизиологии боли и ПТСР, принципы работы метода БАК, специфику проведения сеансов для ветеранов СВО, технику безопасности и этику. Обучение проводят приглашенные эксперты. Место: Учебный класс на базе партнерской организации	25.04.2026	20.05.2026	5 специалистов проекта прошли обучение и получили сертификаты. Сформированы единые методические подходы к работе.
3	Обеспечить доступ целевой группы к курсу биоакустической коррекции (БАК) как немедикаментозному методу работы с фантомными болями и нарушениями сна.	1. Информационная кампания и набор участников. Содержание: Серия публикаций и анонсов в партнерских СМИ («Красный Север», местные паблики), размещение информации в ветеранских организациях и соцсетях г. Ноябрьска. Будет разъяснена суть метода БАК, условия участия и начата запись на первичный отбор. Место: Онлайн (СМИ, соцсети) и офлайн (учреждения-партнеры).	01.05.2026	31.05.2026	Сформирован список из 40+ кандидатов для отбора 30 участников. Проведено не менее 5 публикаций/ анонсов. Повышена узнаваемость проекта в целевой среде.
4	Провести информационно-просветительскую работу для повышения осведомленности целевой	1. Запуск информационной кампании через партнеров. Содержание: Размещение анонсов о наборе	01.05.2026	31.05.2026	Не менее 5 публикаций/ анонсов. Формирование списка из 40+ кандидатов для отбора.

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Ожидаемые результаты
	группы и местного сообщества о возможностях реабилитации.	участников и сути метода БАК в официальных каналах ключевых партнеров: официальные группы Управления социальной защиты населения г. Ноябрьска в соцсетях, рассылка по базе подопечных; публикация в газете «Красный Север»; анонсы в сообществах местных ветеранских организаций. Цель — донести информацию до потенциальных участников (ветеранов СВО с фантомными болями) и их семей. Место: Онлайн-каналы партнерских организаций, официальные СМИ.			
5	Сформировать и обучить команду специалистов проекта современным протоколам применения БАК для работы с последствиями боевых травм.	3. Практическая стажировка и супервизия. Содержание: Проведение первых пробных сеансов БАК с участниками проекта под контролем старшего методиста. Разбор сложных случаев, отработка навыков коммуникации с целевой аудиторией, заполнение документации. Регулярные экспертные встречи для анализа процесса и сбора обратной связи. Место: Кабинет БАК на площадке реализации проекта.	23.05.2026	15.06.2026	Команда адаптировала теоретические знания к практике. Проведено не менее 15 пробных сеансов. Специалисты готовы к самостоятельной работе по протоколу.
6	Организовать системное психологическое сопровождение участников в ходе реабилитации для комплексного воздействия на психоэмоциональное состояние.	1. Первичная индивидуальная психодиагностика и заключение договоров на сопровождение. Содержание: Проведение индивидуальных встреч психолога проекта с каждым из 30 отобранных участников. Цель: установление контакта, углубленная оценка психоэмоционального состояния (тревога, депрессия, адаптация) с помощью методик (HADS, опросники), обсуждение целей сопровождения. По итогам подписывается информированное согласие и индивидуальный план работы. Место: Кабинет психолога на площадке проекта	01.06.2026	20.06.2026	Заключены договоры на психологическое сопровождение с 30 участниками. Для каждого сформирован индивидуальный психологический профиль (базовые показатели).
7	Обеспечить доступ целевой группы к курсу биоакустической коррекции	2. Проведение индивидуальных курсов БАК. Содержание: Для	01.06.2026	31.05.2027	30 участников прошли полный курс (300 сеансов). Зафиксированы исходные

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Ожидаемые результаты
	(БАК) как немедикаментозному методу работы с фантомными болями и нарушениями сна.	каждого из 30 отобранных участников проводится курс из 10 сеансов биоакустической коррекции по индивидуальному графику. Включает первичную диагностику (снятие ЭЭГ, заполнение опросников), проведение сеансов на аппаратно-программном комплексе БАК под наблюдением специалиста, промежуточный контроль состояния. Место: Кабинет, оборудованный в помещении партнерской организации Центр здоровья "Энтузиаст"			показатели по шкалам ВАШ, HADS, PSQI для последующей оценки динамики.
8	Провести информационно-просветительскую работу для повышения осведомленности целевой группы и местного сообщества о возможностях реабилитации.	2. Публикация проблемно-аналитической статьи о фантомных болях. Содержание: Подготовка и размещение в партнерских СМИ («Красный Север», «Арктик Медиа») развернутой статьи. Статья раскроет проблему фантомных болей у ветеранов, объяснит принцип работы метода БАК на доступном языке, представит проект «НейроПульт» как локальное решение. Целевая аудитория — широкое сообщество ЯНАО, включая семьи ветеранов, медиков, социальных работников. Место: Официальные сайты и печатные версии партнерских СМИ.	15.06.2026	30.06.2026	1-2 публикации в каждом СМИ общим охватом не менее 5 000 просмотров. Повышение осведомленности о проблеме в регионе.
9	Организовать системное психологическое сопровождение участников в ходе реабилитации для комплексного воздействия на психоэмоциональное состояние.	2. Цикл групповых психологических занятий «Ресурсная группа». Содержание: Проведение 8 еженедельных групповых сессий для участников проекта (2 группы по 15 человек). Формат: психообразовательные блоки о стрессе и адаптации, навыки эмоциональной саморегуляции, взаимная поддержка. Цель: снижение изоляции, развитие навыков совладания, укрепление социальных связей внутри целевой группы. Место: Групповая комната в Центре здоровья "Энтузиаст"	01.07.2026	30.04.2027	Проведено 16 групповых сессий (8 для каждой из 2 групп). У ≥80% участников отмечено снижение уровня тревоги по шкале HADS.
10	Провести информационно-	3. Рабочая встреча с	15.08.2026	15.09.2026	Проведена 1 встреча с 5-7

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Ожидаемые результаты
	просветительскую работу для повышения осведомленности целевой группы и местного сообщества о возможностях реабилитации.	кураторами от ветеранских сообществ. Содержание: Проведение очной встречи с активистами и психологами партнерских ветеранских организаций. Цель — детально проинформировать «агентов влияния» внутри целевой группы о ходе проекта, обсудить особенности работы с участниками, собрать обратную связь для улучшения процесса. Место: Конференц-зал МБУ ММЦ «Современник» или офиса ветеранской организации.			представителями. Усиление доверия к проекту внутри целевого сообщества.
11	Обеспечить доступ целевой группы к курсу биоакустической коррекции (БАК) как немедикаментозному методу работы с фантомными болями и нарушениями сна.	3. Подведение промежуточных итогов и презентация опыта. Содержание: Организация круглого стола или итоговой встречи с участием представителей партнеров (соцзащита, ветеранские организации, СМИ), специалистов проекта и (по желанию) участников. Презентация первичных результатов и качественных изменений, обмен мнениями, сбор обратной связи для возможной корректировки дальнейшей работы. Место: Конференц-зал партнерской организации.	15.11.2026	30.11.2026	Проведено 1 итоговое мероприятие с участием не менее 20 человек. Собрана обратная связь. Подготовлен аналитический отчет с предварительными выводами об эффективности методики.
12	Провести информационно-просветительскую работу для повышения осведомленности целевой группы и местного сообщества о возможностях реабилитации.	4. Публичный отчетный семинар «Первые итоги "НейроПульса"». Содержание: Организация открытого семинара с приглашением партнеров (СМИ, соцзащита, администрация), представителей медицинского сообщества, участников проекта. Краткая презентация количественных и качественных результатов работы, выступления специалистов проекта, тестируемых участников (при их согласии). Цель — показать эффективность метода и проекта в целом для широкой аудитории. Место: Конференц-зал партнера Центр здоровья "Энтузиаст"	25.11.2026	30.11.2026	Проведен 1 семинар с участием не менее 25 человек. Освещение в 2-3 СМИ. Закрепление имиджа проекта как успешной практики.
13	Организовать системное	3. Итоговый	15.05.2027	30.05.2027	Проведен 1 круглый стол с

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Ожидаемые результаты
	психологическое сопровождение участников в ходе реабилитации для комплексного воздействия на психоэмоциональное состояние.	междисциплинарный круглый стол «Комплексная реабилитация: психология и технологии». Содержание: Заключительное рабочее мероприятие с участием психологов проекта, операторов БАК, приглашенных партнеров (например, от Управления соцзащиты, РОО «Центр развития НКО Ямала»). Анализ синергии психологического сопровождения и БАК, обсуждение кейсов (обезличенных), выработка рекомендаций для тиражирования практики. Место: Конференц-зал МБУ ММЦ «Современник».			участием 10-15 специалистов. Сформирован методический бриф по результатам проектного сопровождения.

6. Бюджет

1. Оплата труда Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность	З/п в месяц	Количество единиц (не более 14 месяцев)	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Руководитель проекта (Богдановский С.В.)	14,432.00	12 мес.	173,184.00	173,184.00	0.00
Комментарий: 30% ставки Председателя (48 105 руб./мес.)					
Психолог (Облогина О.В.)	4,811.00	12 мес.	57,732.00	57,732.00	0.00
Комментарий: 10% ставки Психолога (48 105 руб./мес.)					
Специалист по связям с общественностью (Иванова Е.А.)	12,026.00	12 мес.	144,312.00	100,000.00	44,312.00
Комментарий: 25% ставки соотв. специалиста (48 105 руб./мес.)					
Фотограф (Капков А.А.)	4,811.00	12 мес.	57,732.00	57,732.00	0.00
Комментарий: 10% ставки Фотографа (48 105 руб./мес.)					
Бухгалтер (Поплаухина Т.Б.)	10,000.00	12 мес.	120,000.00	20,000.00	100,000.00
Комментарий: 10% ставки Главного бухгалтера (100 000 руб./мес.)					
Итого по подстатье:			552,960.00	408,648.00	144,312.00

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Функция в проекте или содержание услуг (работ)	Вознаграждение по одному договору	Количество договоров	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Специалист БАК	450,000.00	2 шт.	900,000.00	150,000.00	750,000.00
Комментарий: По данным на ноябрь 2025 года, средняя зарплата врача в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — 165 115 рублей. Занятость в проекте 40%, 2 специалиста, 12 месяцев. Точнее посчитать по услугам 450 сеансов по 2 часа=900 часов. Часовая ставка примерно 1000 рублей.					
Итого по подстатье:			900,000.00	150,000.00	750,000.00

1.3 Страховые взносы

Описание	Стоимость единицы	Количество	Общая сумма	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Итого по статье № 1:					894,312.00

2. Командировочные расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Цель поездки и место назначения	Расходы на одного работника	Количество работников	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Проезд (авиабилет) Ноябрьск-Санкт-Петербург и обратно	33,072.00	4 чел	132,288.00	32,288.00	100,000.00
Комментарий: Единственная компания-производитель в России готова обучить четырех наших сотрудников очно и четырех человек заочно. Стоимость обучения входит в стоимость оборудования.					
Проживание (гостиница) во время обучения в г.Санкт-Петербург	30,000.00	4 чел	120,000.00	20,000.00	100,000.00
Комментарий: Планируем обучение 4 дня. Но самолет 2 раза в неделю. 5 день-день прилета+день отлета. Стоимость проживания в гостиницах зависит от их звёздности и других факторов. Например, по информации сайта wikiway.com, в январе 2026 года средняя цена за один день проживания в Санкт-Петербурге будет следующей: Бюджетные отели и hostels — 2404 рубля (диапазон 630–3751 рубль). Отели 3 звёзд — 3643 рубля (диапазон 2287–5850 рублей). Отели 4 звёзд — 4686 рублей (диапазон 2550–9900 рублей). Отели 5 звёзд — 7780 рублей (диапазон 3655–12750 рублей). wikiway.com					
Суточные расходы	3,500.00	43 чел	150,500.00	50,000.00	100,500.00
Комментарий: 700 руб./сут. по нормативам					
Итого по статье № 2:					300,500.00

3. Офисные расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Расходные материалы для БАК	15,000.00	12 мес.	180,000.00	80,000.00	100,000.00
Комментарий: На 450 сеансов (гель, электроды, салфетки).					
Канцелярия и оргтехника	8,000.00	12 мес.	96,000.00	96,000.00	0.00
Комментарий: Для документооборота и отчётности.					
Полиграфическая продукция	30.00	500 шт.	15,000.00	15,000.00	0.00
Комментарий: Брошюры, памятки для участников проекта и горожан (500 экз.).					
Организация круглого стола	25,000.00	1 шт.	25,000.00	25,000.00	0.00
Комментарий: Аренда, транспорт, кофе-брейк для 20 участников за счет партнера					
Создание итогового видео-ролика	40,000.00	1 шт.	40,000.00	10,000.00	30,000.00
Комментарий: Для отчётности и продвижения проекта.					
Итого по статье № 3:					130,000.00

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Аппарат БАК	1,400,000.00	1 шт.	1,400,000.00	360,000.00	1,040,000.00

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
«Синхро-С»					
Комментарий: Ключевое оборудование проекта. Стоимость подтверждена коммерческим предложением от 03.12.2025 с учётом скидки до 25.12.2025.					
Ноутбук для работы с аппаратом	98,999.00	1 шт.	98,999.00	8,999.00	90,000.00
Комментарий: 17.3" Ноутбук MSI Katana 17 B12UCR-820XRU черный [английская/русская раскладка, 1920x1080, IPS, Intel Core i7-12650H, ядра: 6 + 4 x 2.3 ГГц + 1.7 ГГц, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, GeForce RTX 3050 для ноутбуков, 4 ГБ. Выбран за эту цену самый большой экран для визуализации графиков.					
Итого по статье № 4:					1,130,000.00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Хостинг	1,100.00	12 мес.	13,200.00	13,200.00	0.00
Комментарий: Сайт, хостинг, домен, собственный вклад					
Итого по статье № 5:					0.00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Юрист	12,000.00	12 мес.	144,000.00	144,000.00	0.00
Комментарий: Помощь и консультации при оформлении договоров с поставщиками, работниками, получателями.					
Итого по статье № 6:					0.00

7. Расходы на проведение мероприятий Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Аренда помещения	37,600.00	12 мес.	451,200.00	451,200.00	0.00
Комментарий: Рыночная стоимость 2000 руб./кв.м. за 18,8 кв.м.					
Коммунальные услуги	5,000.00	12 мес.	60,000.00	60,000.00	0.00
Комментарий: За период использования помещения тепло, вода, уборка помещения внутри и территории. Собственный вклад.					
Итого по статье № 7:					0.00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Итого по статье № 8:					0.00

9. Прочие прямые расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Услуги банка	10,000.00	1 ед.	10,000.00	0.00	10,000.00
Комментарий: Подключение пакета услуг Сбербанка "Легкий старт" с учетом платежей, которые могут быть оплачены сверх условий пакета "Легкий старт" за весь период реализации проекта					
Итого по статье № 9:					10,000.00

Итого	Расходы на реализацию проекта	Софинансирование	Размер запрашиваемой суммы
	4,389,147.00	1,924,335.00	2,464,812.00

7. Документы к статьям бюджета

1.1 Оплата труда штатных работников

ТД 1-2024 от 11.01.2024 Богдановский С.В. - председатель.pdf fb227e236b10dbec53ee7115340e4826

Комментарий

ТД 1-2024 от 11.01.2024 Богдановский С.В. - председатель

ТД № 9 от 10.01.2023 Иванова Е.А- программист.pdf 1d8949068b0d73ccfafc82e3926db9b7

Комментарий

ТД № 9 от 10.01.2023 Иванова Е.А- программист, в проекте связь с общественностью

ТД №2 Поплаухина -бухгалтер.pdf 9ea951b019ab75911082e07248447b5c

Комментарий

ТД №2 Поплаухина -бухгалтер

ТД №10 от 10.01.2023 Капков - фотограф.pdf 2402cdf67eeb7c189811273a301dea6e

Комментарий

ТД №10 от 10.01.2023 Капков - фотограф

ТД №15 Куплевацкая от 02.09.24 - соц. работник.pdf a8b49322799b31a2a20659f222ee1aa7

Комментарий

ТД №15 Куплевацкая от 02.09.24 - соц. работник

ТД №16 от 02.09.2023 Облогина О.В. - психолог.pdf d2bb30a695932af2f789378d16bfb266

Комментарий

ТД №16 от 02.09.2023 Облогина О.В. - психолог

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

не заполнено

1.3 Страховые взносы

не заполнено

2. Командировочные расходы

Билеты.pdf 5fb2ac9ca78fbee3d5606cbf5b6d5bde

3. Офисные расходы

не заполнено

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

Договор № 22-11_23 от 22.11.2023 Аренда 1 этажа Энт.75.pdf e2862d938226d0495741ac949e89333d

Ноутбук commercial-offer-КП-0120121.pdf bce065da7616a98fe1a2f07a5acf2e50

КП СИНХРО-С 8К от 03.12.2025 г..pdf 3f8ba07204b40b8bcc475821c1c2ddc0

Ре_ КП БАК для Ноябрьска.pdf 94c2ab8999da66cd380bf436012f52f2

РУ_№2024_23102_от_09.07.24_СИНХРО-С 8К.pdf 35e9a3416a95e8965c14d43acfa1fcd6

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

не заполнено

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

не заполнено

7. Расходы на проведение мероприятий

Договор № 22-11_23 от 22.11.2023 Аренда 1 этажа Энт.75.pdf e2862d938226d0495741ac949e89333d

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

не заполнено

9. Прочие прямые расходы

не заполнено

Приложение № 2 к Договору о предоставлении гранта
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
социально ориентированной некоммерческой
организации на реализацию социально значимого
проекта в 2026 году
№ 89-26-1-000205

Ключевые контрольные точки проекта

№	Этапы	Контрольная дата
Этап 1		
1.1.	Создана служба биоакустической коррекции в составе которой не менее 5 специалистов (психологи, инструкторы), обученные работе с аппаратно-программным комплексом БАК и протоколам сопровождения участников	01.09.2026
1.2.	Проведено не менее 300 сеансов БАК для не менее 30 участников СОВ с фантомными болями, доля участников со значимым снижением интенсивности фантомной боли (на $\geq 50\%$ по ВАШ) не менее 25 человек.	31.05.2027
1.3.	Проведены информационные мероприятия для не менее 100 жителей ЯНАО (включая родственников участников СВО, представителей НКО, медиков), получивших информацию о проблеме фантомных болей и методах реабилитации	31.05.2027

Приложение № 3 к Договору о предоставлении гранта
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
социально ориентированной некоммерческой
организации на реализацию социально значимого
проекта в 2026 году
№ 89-26-1-000205

Бюджет проекта

Размер гранта (руб.)	2 164 812,00
----------------------	--------------

№	Статья расходов	Сумма (руб.)
1.	Оплата труда	677 312,00
2.	Командировочные расходы	217 500,00
3.	Офисные расходы	130 000,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	1 130 000,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	0,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00
9.	Прочие прямые расходы	10 000,00

Приложение № 4 к Договору о предоставлении гранта
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
социально ориентированной некоммерческой
организации на реализацию социально значимого
проекта в 2026 году
№ 89-26-1-000205

График
предоставления аналитической и финансовой отчетности,
включая период до 6 месяцев после завершения проекта
(в соответствии с пунктом 5.9. настоящего Договора)

№	Размер платежа по гранту, руб.	Отчетный период	Срок предоставления отчетности
1.	2 164 812,00	01.04.2026 – 31.05.2027	не позднее 30.11.2027

Требования к отчетности

Аналитический отчет (с приложением подтверждающих документов) формируется посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте конкурса, и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Грантополучателя.

Приложения к аналитическому отчету (примерный перечень, из которого выбираются документы с учетом специфики проекта):

1) Копии фотографий с мероприятий (выставок, презентаций, встреч, круглых столов, конференций, симпозиумов, кружков, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; вручений дипломов, премий, призов, приобретенных за счет средств Гранта; кофе-брейков, обедов, ужинов, организованных за счет средств Гранта), а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезда, проживания, питания которых осуществлялась за счет средств Гранта, при этом на фотографиях должны быть отражены ход (этапы) мероприятия и существенные его характеристики (масштаб, количество участников, зрителей, ключевые выступающие, использованная атрибутика).

2) Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием Гранта в отчетном периоде.

3) Электронные ссылки на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств Гранта в отчетном периоде.

4) Копии фотографий материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных, приобретенных) с использованием Гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления).

5) Копии положений, программ мероприятий.

6) Копии протоколов мероприятия и об утверждении итогов мероприятий.

7) Копии документов, подтверждающих количество участников проекта (журналы регистрации, журналы посещения занятий, списки благополучателей, принимавших участие в мероприятиях, регистрационный список участников мероприятий).

8) Другая информация, подтверждающая проведение мероприятия.

Финансовый отчет (с приложением подтверждающих документов) формируется посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте конкурса, и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Грантополучателя.

Приложения к финансовому отчету (примерный перечень документов, подтверждающих произведенные расходы, из которого выбираются документы с учетом специфики проекта):

№ п/п	Наименование расходов	Примерный перечень документов, подтверждающих произведенные расходы	Состав расходов по статьям расходов бюджета проекта
1.	Оплата труда	В отношении штатных работников грантополучателя, участвующих в реализации проекта: трудовые договоры и, если имеются, соглашения о внесении в них изменений; приказы о приеме работников, об их переводах, о направлении в	Суммы, начисленные по должностным окладам в соответствии с трудовыми договорами, при условии, что такие трудовые договоры: заключены с работниками, состоящими в штате грантополучателя (работавшими до получения гранта и вновь

	командировки, о предоставлении отпусков; о назначении сотрудников на проект (с указанием периода, в течение которого сотрудник будет задействован в проекте, должностных обязанностей, размера ежемесячной оплаты); если работникам, участвующим в реализации проекта, одними и теми же платежами производятся выплаты из других источников (помимо гранта) предоставляются отдельные расчетные ведомости по проекту или расчет (в произвольной форме), в котором выделяются суммы выплат работникам, производимые за счет гранта, удерживаемые из них и перечисляемые в бюджет суммы налога на доходы физических лиц, а также уплачиваемые с указанных сумм суммы страховых взносов (в части гранта); табели учета рабочего времени; расчетные ведомости, регистры учета начисления страховых взносов, включаемых в состав расходов); платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности). В отношении физических лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового характера: договоры, в которых конкретизированы оказываемые услуги (выполняемые работы), а в случае, если договорами предусматривается компенсация (возмещение) расходов (проезд, проживание, приобретение материальных запасов), связанных с исполнением договора, – указаны порядок и условия такой компенсации; акты об оказании услуг (выполнении работ), содержащие указание на состав оказанных услуг (выполненных работ) и их стоимость; расчет страховых взносов (в произвольной форме); платежные документы (платежное поручение,	принятыми); предусматривают трудовую функцию, выполняемую работником в рамках реализации проекта (если трудовая функция, описанная в трудовом договоре, заключенном до получения гранта, соответствует функционалу работника в проекте, изменение такого трудового договора не требуется; в обратном случае необходимо заключить дополнительный договор об изменении условий трудового договора; с новыми работниками, принимаемыми в штат грантополучателя, заключаются трудовые договоры, включающие соответствующую трудовую функцию); оплата отпусков и денежные компенсации за неиспользованный отпуск (строго в части, пропорциональной отработанному времени по проекту – по отношению ко всему рабочему времени работника за период, за который рассчитывается выплата); суммы, начисленные за оказание работниками, не состоящими в штате грантополучателя (привлеченными специалистами), услуг, необходимых для реализации проекта, по договорам гражданско-правового характера; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. По статье «Оплата труда» за счет гранта не могут выплачиваться: начисления стимулирующего характера, в том числе премии; пособия по временной нетрудоспособности; любые выплаты по договорам гражданско-правового характера индивидуальным предпринимателям.
--	---	---

		расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности).	
2.	Командировочные расходы	Приказы о направлении в командировки; авансовые отчеты; проездные документы; посадочные талоны (при пользовании воздушным транспортом); счета гостиниц (с указанием фамилий проживающих, сроков проживания и категорий номеров) и, при оплате проживания работниками, кассовые чеки и (или) квитанции; платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности); приказ о назначении размера суточных.	Расходы на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной работы: воздушным транспортом – по тарифу экономкласса; железнодорожным транспортом – в купейных вагонах (с 4-местными купе), вагонах с местами для сидения стандартной компоновки (экономкласса) или вагонах классом ниже; расходы по проживанию в стандартном однокомнатном номере; суточные в размерах, установленных локальным нормативным актом грантополучателя, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации; расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, электропоездом (аэроэкспрессом) в вагоне с местами для сидения стандартной компоновки (экономкласса) или на автобусе, маршрутном такси. Указанные расходы могут возмещаться за счет гранта работникам, состоящим в штате грантополучателя и занятым в реализации проекта, по авансовым отчетам (безналичным перечислением на банковские карты или счета работников) или путем прямой оплаты проезда, проживания. Командировки при этом должны быть непосредственно связаны с реализацией проекта. Кроме того, перечисленные расходы могут возмещаться: работникам, не состоящим в штате грантополучателя и привлеченным к реализации проекта по договорам гражданско-правового характера, путем включения суммы произведенных расходов в сумму вознаграждения по таким договорам при условии подачи указанными работниками письменного заявления грантополучателю о реализации

			права на получение профессионального налогового вычета в сумме соответствующих расходов (статья 221 Налогового кодекса Российской Федерации), с приложением оригиналов документов, подтверждающих произведенные расходы; добровольцам при условии заключения с ними гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг. Расходы на проезд такси могут быть допустимы только в ночное время (когда невозможно добраться до аэропорта или вокзала аэроэкспрессом, автобусами-экспрессами, маршрутными такси) либо в случаях, когда стоимость проезда в такси на одного пассажира не превышает стоимость проезда в аэроэкспрессе.
3.	Офисные расходы	В отношении аренды помещений: договор аренды или субаренды (со всеми приложениями, указанными в таком договоре); документ, которым оформлена передача арендуемого помещения (акт приема- передачи или иной); счета, акты если таковые предусмотрены договором; платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности). В отношении содержания арендуемых помещений: акты, счета; платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности); договоры с ресурсоснабжающими организациями (если договором аренды не предусмотрена оплата услуг по счетам арендодателя). В отношении приобретения оборудования, мебели: договора с поставщиками (если заключаются); УПД или товарные накладные; или кассовые и (или) товарные чеки* (по оборудованию, мебели, приобретенным работниками грантополучателя с последующим	Арендные платежи за арендуемые помещения (за исключением помещений для проведения отдельных мероприятий) в части площади таких помещений, используемой для реализации проекта; расходы на содержание арендуемых помещений, включая освещение, отопление, водоснабжение, электроснабжение, канализацию и оплату других эксплуатационных и коммунальных услуг (уборки, вывоза твердых бытовых отходов и иных), в части площади указанных помещений, используемой для реализации проекта; расходы на приобретение и ремонт компьютеров, многофункциональных устройств, камер, фотоаппаратов, принтеров, сканеров и другого компьютерного оборудования; расходы на приобретение программного обеспечения (программ для ЭВМ и баз данных, реализуемых на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора, в том числе в виде экземпляров программы для ЭВМ или базы данных, прав использования программы для

		представлением авансового отчета); платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности). В отношении приобретения программного обеспечения: лицензионные или иные договоры; накладные или акты на предоставленные права использования программного обеспечения (лицензии, экземпляры программного обеспечения); платежные документы (платежное поручение или расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности). В отношении услуг по ремонту оборудования, мебели: договора (если заключаются); акты, счета; или кассовые чеки и (или) квитанции (по услугам, оплаченным работниками грантополучателя с последующим представлением авансового отчета); платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности). В отношении аренды оборудования: договор аренды или субаренды (со всеми приложениями, указанными в нем); документ, которым оформлена передача арендуемого оборудования (акт приема-передачи или иной); счета, акты если таковые предусмотрены договором; кассовые чеки и (или) квитанции (по аренде, оплаченной работниками Грантополучателя с последующим представлением авансового отчета); платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности). В отношении услуг связи, почтовых услуг: договоры об оказании услуг связи; УПД, акты, счета; или кассовые чеки, квитанции (по почтовым отправлениям,	ЭВМ или базы данных на ЭВМ грантополучателя или без размещения программы для ЭВМ или базы данных на ЭВМ грантополучателя с использованием посредством информационно-телекоммуникационных сетей); арендные платежи за арендуемое компьютерное оборудование; расходы на приобретение и ремонт мебели; расходы на оплату услуг связи, почтовых услуг; расходы на канцелярские товары и расходные материалы; расходы на оплату услуг, связанных с использованием электронного документооборота; расходы на оплату услуг банков; расходы на коммунальные услуги собственных помещений, включая освещение, отопление, водоснабжение, электроснабжение, канализацию и оплату других эксплуатационных и коммунальных услуг (уборки, вывоза твердых бытовых отходов и иных), в части площади указанных помещений, используемой для реализации проекта.
--	--	---	--

		оплаченным работниками грантополучателя с последующим представлении авансового отчета); платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности). В отношении канцелярских товаров, расходных материалов: договора с поставщиками (если заключаются); УПД или товарные накладные; или кассовые и (или) товарные чеки* (по канцелярским товарам, расходным материалам, приобретенным работниками Грантополучателя с последующим представлением авансового отчета); платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности). В отношении расходов на банковское обслуживание: банковские ордера и банковские выписки. В отношении коммунальных услуг: договор на оказание услуг, дополнительные соглашения к договору; УПД, акт выполненных работ (оказанных услуг) с приложением документов, оговоренных договором; платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности).	
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	В отношении приобретения имущества: договора (если заключаются); УПД или товарные накладные; или кассовые и (или) товарные чеки* (по имуществу, приобретенному работниками грантополучателя с последующим представлением авансового отчета); платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности). В отношении аренды имущества: договор аренды или субаренды (со всеми приложениями, указанными в нем); документ, которым оформлена	Расходы на приобретение специализированного оборудования (лабораторного, медицинского, спортивного и иного), технических средств реабилитации, инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты; арендные платежи за специализированное оборудование, инвентарь в случае его аренды; расходы на оплату услуг по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту специализированного оборудования; расходы на приобретение

		передача арендуемого имущества (акт приема-передачи или иной); кассовые чеки и (или) квитанции (по аренде, оплаченной работниками грантополучателя с последующим представлении авансового отчета); счета, акты если таковые предусмотрены договором; платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности). В отношении услуг: договора с исполнителями услуг; акты; или кассовые чеки и (или) квитанции (по услугам, оплаченным работниками грантополучателя с последующим представлении авансового отчета); платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности).	комплектующих изделий и материалов, необходимых для эксплуатации специализированного оборудования.
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	Договоры с исполнителями услуг (за исключением хостинга сайтов и регистрации доменных имен); акты, счета платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности).	Относятся расходы, связанные с разработкой, модификацией, сопровождением, технической поддержкой информационных систем, созданием, поддержкой и хостингом сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регистрацией доменных имен. Такие расходы производятся по гражданско-правовым договорам, предусматривающим оказание соответствующих услуг, работ. Оплата услуг, связанных с хостингом и регистрацией доменных имен, может производиться по выставленным счетам без заключения отдельного договора.
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	Договоры с исполнителями услуг (за исключением услуг нотариуса); акты; квитанции (по услугам нотариуса, оплаченным работниками грантополучателя с последующим представлении авансового отчета); платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности);	Относятся расходы, связанные с оплатой аудиторских, информационных, консультационных, юридических услуг, нотариальных действий и других услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности, уплатой государственных пошлин, судебных расходов и процессуальных издержек.

		При уплате государственной пошлины оформление документов помимо платежного поручения не требуется.	Расходы, связанные с оплатой аудиторских, информационных, консультационных, юридических услуг, производятся по гражданско-правовым договорам, предусматривающим оказание соответствующих услуг. Оплата нотариальных действий и других услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности, может производиться по выставленным счетам без заключения отдельного договора. Государственная пошлина уплачивается платежными поручениями в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
7.	Расходы на проведение мероприятий	В отношении приобретения имущества: договора (если заключаются); УПД или товарные накладные; или кассовые и (или) товарные чеки* (по имуществу, приобретенному работниками грантополучателя с последующим представлением авансового отчета); платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности). В отношении аренды имущества: договор аренды или субаренды (со всеми приложениями, указанными в нем); документ, которым оформлена передача арендуемого имущества (акт приема-передачи или иной); кассовые чеки и (или) квитанции (по аренде, оплаченной работниками грантополучателя с последующим представлением авансового отчета); платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности). В отношении услуг (кроме проживания и питания): договоры с исполнителями услуг; акты; кассовые чеки и (или) квитанции (по услугам, оплаченным работниками грантополучателя с последующим представлением авансового отчета, за исключением	Арендные платежи за помещения и оборудование, арендуемые для подготовки и (или) проведения мероприятий, а также сопутствующие расходы (включая страхование, приобретение топлива, воды, энергии всех видов, перевозку, сборку и демонтаж оборудования); расходы на приобретение и (или) изготовление раздаточных материалов, оплату услуг по подготовке раздаточных материалов, презентаций; оплата услуг связи для подготовки и (или) проведения мероприятий; расходы на оплату услуг по организации и проведению мероприятий, услуг по подготовке сценарных планов; расходы на проезд к месту проведения мероприятий и обратно, проживание и питание участников мероприятий, а также, если такие расходы не предусмотрены по статье «Командировочные расходы», участников деятельности по подготовке и проведению мероприятий (включая добровольцев). Такие расходы могут производиться путем прямой оплаты проезда, проживания, питания, а также посредством перечисления денежных средств некоммерческим организациям, командирующим соответствующих участников из числа их штатных работников, по договорам

		услуг физических лиц); платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности); В отношении проезда к месту проведения мероприятий и обратно: договоры; акты (если таковые предусмотрены договорами); кассовые чеки (при оплате проезда работником грантополучателя с последующим представлением авансового отчета); проездные документы (электронные билеты, проездные документы установленной формы); посадочные талоны (при пользовании воздушным транспортом); платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности). локальный нормативный акт, устанавливающий списки приглашенных на мероприятия участников, которым оплачиваются понесенные расходы. В отношении проживания: счета и (или) акты гостиниц (с указанием фамилий проживающих, сроков проживания и категорий номеров), а также кассовые чеки и (или) квитанции (при оплате проживания работником грантополучателя с последующим представлением авансового отчета); платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности). локальный нормативный акт, устанавливающий списки приглашенных на мероприятия участников, которым оплачиваются понесенные расходы. В отношении питания: договор и (или) счет-меню; акт и (или) товарная накладная; кассовый и (или) товарный чеки* (по продуктам, приобретенным работником грантополучателя с последующим представлением	пожертвования либо добровольцам по гражданско-правовым договорам с ними.
--	--	---	---

		авансового отчета); платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности).	
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	Договора (если заключаются); акты (по услугам); товарные накладные (по изготовленной продукции); макеты изготовленной продукции; авансовые отчеты, кассовые и (или) товарные чеки* (по расходам, произведенным работниками грантополучателя с последующим представлением авансового отчета); экземпляры изготовленной продукции; платежные документы (платежное поручение, расходный кассовый ордер или бланк строгой отчетности).	Относятся расходы, связанные с подготовкой макетов и изданием альбомов, альманахов, атласов, афиш, бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, журналов, календарей, книг, открыток, пригласительных билетов, сборников.
9.	Прочие прямые расходы	Состав документов определяется исходя из существа расходов, в том числе с учетом положений, приведенных выше. Как правило, требуются договоры, акты и платежные документы.	Относятся расходы, прямо предусмотренные в бюджете проекта в составе заявки на участие в конкурсе на предоставление грантов и не относящиеся к другим статьям расходов.

* Товарный чек не требуется, если в кассовом чеке указаны все товары и их цена.

Примечание:

1. Заключаемые договоры должны содержать все существенные условия, предусмотренные действующим законодательством. В предмете договора должны быть четко указаны перечень или вид выполняемых работ, оказываемых услуг в полном соответствии с календарным планом и бюджетом проекта, место работ/ оказания услуг/ поставки товара, необходимые количественные и качественные характеристики, в том числе сроки (начало и конец) выполнения работ/ оказания услуг/ поставки товара.

В случае, если контрагент оказывает комплексные услуги для Грантополучателя в рамках проекта, необходимо в договоре, а также в акте выполненных работ/ оказанных услуг/ поставки товара указывать стоимость, сроки, место выполнения каждого вида работ/ услуг/ товара.

2. Приобретаемые материалы, сырье и (или) комплектующие должны быть использованы в ходе выполнения работ. Создание материальных запасов за счет средств гранта не допускается.

3. При этом вне зависимости от содержания бюджета проекта не допускается осуществление за счет гранта следующих расходов:

- расходы, непосредственно не связанные с реализацией проекта;
- расходы на приобретение недвижимого имущества (включая земельные участки), капитальное строительство новых зданий;
- представительские расходы;
- расходы на приобретение алкогольной и табачной продукции;
- расходы на приобретение товаров, которые являются предметами роскоши;
- расходы, предусматривающие финансирование политических партий, кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- погашение задолженности грантополучателя, в том числе по кредитам, займам, налогам и иным обязательным платежам в бюджет;
- уплата штрафов, пеней.

4. По требованию Грантодателя предоставить информацию о приобретенном имуществе и его использованию.

Приложение № 6 к Договору о предоставлении гранта
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
социально ориентированной некоммерческой
организации на реализацию социально значимого
проекта в 2026 году
№ 89-26-1-000205

ФОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Дополнительное соглашение №
(Порядковый номер дополнительного соглашения)
к Договору о предоставлении гранта Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию социально
значимого проекта в 2026 году № (Номер заявки)

г. Салехард

Автономная некоммерческая организация «Гранты Ямала», именуемая в дальнейшем – Грантодатель, в лице директора Алхаматова Хизри Набиевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и (Название организации), именуемая в дальнейшем – Грантополучатель, в лице (Должность руководителя организации, ФИО), действующего на основании (Наименование документа), с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в целях исполнения обязательств по Договору о предоставлении гранта Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию социально значимого проекта в 2026 году (далее – Договор) № (Номер заявки) заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Стороны пришли к обоюдному согласию внести изменение в Договор, изложив пункт 2.1 раздела II «Финансовое обеспечение предоставления Гранта» в следующей редакции:

«2.1. Грант предоставляется Грантополучателю в размере (Общая сумма гранта прописью) в соответствии с приложением № 3 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.».

Стороны пришли к обоюдному согласию внести изменение в Договор, изложив Приложение № 3 в следующей редакции:

Приложение № 3 к Договору о предоставлении гранта
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
социально ориентированной некоммерческой
организации на реализацию социально значимого
проекта в 2026 году
№ (Номер заявки)

Бюджет проекта
(Выгрузка таблицы бюджета)

Дополнительное соглашение №
(Порядковый номер дополнительного соглашения)
к Договору о предоставлении гранта Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию социально
значимого проекта в 2026 году № (Номер заявки)

г. Салехард

Автономная некоммерческая организация «Гранты Ямала», именуемая в дальнейшем – Грантодатель, в лице директора Алхаматова Хизри Набиевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и (Название организации), именуемая в дальнейшем – Грантополучатель, в лице (Должность руководителя организации, ФИО), действующего на основании (Наименование документа), с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в целях исполнения обязательств по Договору о предоставлении гранта Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию социально значимого проекта в 2026 году (далее – Договор) № (Номер заявки) заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Стороны пришли к обоюдному согласию внести изменение в Договор, изложив Приложение № 2 в следующей редакции:

Приложение № 2 к Договору о предоставлении гранта
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
социально ориентированной некоммерческой
организации на реализацию социально значимого
проекта в 2026 году
№ (Номер заявки)

Ключевые контрольные точки проекта
(Выгрузка ключевых контрольных точек)

Дополнительное соглашение №
(Порядковый номер дополнительного соглашения)
к Договору о предоставлении гранта Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию социально
значимого проекта в 2026 году № (Номер заявки)

г. Салехард

Автономная некоммерческая организация «Гранты Ямала», именуемая в дальнейшем – Грантодатель, в лице директора Алхаматова Хизри Набиевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и (Название организации), именуемая в дальнейшем – Грантополучатель, в лице (Должность руководителя организации, ФИО), действующего на основании (Наименование документа), с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в целях исполнения обязательств по Договору о предоставлении гранта Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию социально значимого проекта в 2026 году (далее – Договор) № (Номер заявки) заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Стороны пришли к обоюдному согласию внести изменение в Договор, изложив раздел IX «Платежные реквизиты Сторон» в следующей редакции:

IX. Платежные реквизиты Сторон

Грантодатель:

Автономная некоммерческая
организация «Гранты Ямала»

Юридический адрес: 629008, Ямало-
Ненецкий автономный округ, г. Салехард,
улица имени Василия Подшибякина,
влд.25 а, каб.14

Фактический адрес: 629008, Ямало-
Ненецкий автономный округ, г. Салехард,
улица имени Василия Подшибякина,
влд.25 а, каб.14

ОГРН 1228900003056
ИНН 8901041230
КПП 890101001
р/с 40701810067400000037
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК
к/счет 30101810800000000651
БИК 047102651

Адрес электронной почты:
grantyanao@bk.ru
Телефон: +7 (34922) 99-2-66

Грантополучатель:

(Название организации)

Юридический адрес: (Юридический адрес
организации)

Фактический адрес: (Фактический адрес
организации)

ОГРН (ОГРН организации)
ИНН (ИНН организации)
КПП (КПП организации)
Наименование банка (Название банка
организации)
р/с (Расчетный счет организации)
к/с (Корреспондентский счет банка
организации)
БИК (БИК банка организации)

Адрес электронной почты:
(Email организации)
Телефон (Телефон организации)

Дополнительное соглашение №
(Порядковый номер дополнительного соглашения)
к Договору о предоставлении гранта Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию социально
значимого проекта в 2026 году № (Номер заявки)

г. Салехард

Автономная некоммерческая организация «Гранты Ямала», именуемая в дальнейшем – Грантодатель, в лице директора Алхаматова Хизри Набиевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и (Название организации), именуемая в дальнейшем – Грантополучатель, в лице (Должность руководителя организации, ФИО), действующего на основании (Наименование документа), с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в целях исполнения обязательств по Договору о предоставлении гранта Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию социально значимого проекта в 2026 году (далее – Договор) № (Номер заявки) заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Стороны пришли к обоюдному согласию внести изменение в Договор, изложив пункт 7.1 раздела VII «Иные условия» в следующей редакции: «7.1. Срок реализации проекта: с (Актуальная дата начала проекта) по (Актуальная дата окончания проекта)».

Стороны пришли к обоюдному согласию внести изменение в Договор, изложив пункт 8.4 раздела VIII «Заключительные положения» в следующей редакции: «8.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон и действует до (Дата сдачи отчетности), а в части обязательств Грантополучателя по возврату суммы Гранта в случаях, предусмотренных пунктом 6.4, 6.5, 6.7, 6.8 настоящего Договора, – до полного их исполнения.»

Стороны пришли к обоюдному согласию внести изменение в Договор, изложив Приложение № 4 в следующей редакции:

Приложение № 4 к Договору о предоставлении гранта
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
социально ориентированной некоммерческой
организации на реализацию социально значимого
проекта в 2026 году
№ (Номер заявки)

График отчетности по Гранту
(Выгрузка Графика отчетности)

Дополнительное соглашение № (Порядковый номер доп. Соглашения)
к Договору о предоставлении гранта Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию социально
значимых проектов в 2026 году № (Номер заявки)

г. Салехард

Автономная некоммерческая организация «Гранты Ямала», именуемая в дальнейшем – Грантодатель, в лице директора Алхаматова Хизри Набиевича, действующего на основании (Действует на основании) с одной стороны, и (Название организации), именуемая в дальнейшем – Грантополучатель, в лице (Должность, ФИО), действующего на основании (Наименование документа), с другой стороны, далее именуемые «Стороны», на основании п.10.4 Положения о конкурсе на предоставление грантов Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в 2026 году заключили настоящее дополнительное соглашение о расторжении Договора о предоставлении гранта Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию социально значимого проекта в 2026 году № (Номер заявки) (далее – Дополнительное соглашение, Договор):

1. Договор расторгается с момента подписания Сторонами настоящего Дополнительного соглашения.
2. Грантополучатель подтверждает возврат всего размера гранта Грантодателю до момента подписания Дополнительного соглашения.
3. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента его расторжения.
4. На момент подписания настоящего Дополнительного соглашения Стороны подтверждают, что претензий друг к другу не имеют.

Приложение № 7 к Договору о предоставлении гранта
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
социально ориентированной некоммерческой
организации на реализацию социально значимого
проекта в 2026 году
№ 89-26-1-000205

ФОРМА ОТЧЕТА
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

Отчет
о достижении значений результатов предоставления Гранта

Наименование Грантополучателя _____

Наименование регионального грантооператора _____

Периодичность _____ квартальная _____

Направление расходов	Результат предоставления Гранта		Плановое значение результатов предоставления Гранта	Фактическое значение результатов предоставления Гранта по срокам реализации Договора				
Наименование проекта	Тип показателя	Наименование количественного показателя		на 30.06. 2026	на 30.09. 2026	на 31.12. 2026	на 31.03. 2027	на 31.05. 2027
				Фактическое значение с нарастающим итогом с даты начала реализации проекта	Фактическое значение с нарастающим итогом с даты начала реализации проекта	Фактическое значение с нарастающим итогом с даты начала реализации проекта	Фактическое значение с нарастающим итогом с даты начала реализации проекта	Фактическое значение с нарастающим итогом с даты начала реализации проекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	количественный							

ФОРМА ОТЧЕТА
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

Отчет об осуществлении расходов Грантополучателя,
источником финансового обеспечения которых является Грант

Наименование
Грантополучателя

Наименование регионального
грантооператора

Единица измерения:

Периодичность

Наименование статьи расходов	Код статьи расходов	Плановое значение по Договору	Уточненное значение с учетом изменений с учетом последнего Дополнительного соглашения к Договору на дату отчета	Фактическое значение финансовых результатов предоставления Гранта по срокам реализации Договора				
				на 30.06. 2026	на 30.09. 2026	на 31.12. 2026	на 31.03. 2027	на 31.05. 2027
				Фактическое значение с нарастающим итогом с даты начала реализации проекта	Фактическое значение с нарастающим итогом с даты начала реализации проекта	Фактическое значение с нарастающим итогом с даты начала реализации проекта	Фактическое значение с нарастающим итогом с даты начала реализации проекта	Фактическое значение с нарастающим итогом с даты начала реализации проекта
Оплата труда	1							
Командировочные расходы	2							
Офисные расходы	3							
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	4							
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	5							
Оплата юридических, информационных, консультационных	6							

услуг и иные аналогичные расходы								
Расходы на проведение мероприятий	7							
Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	8							
Прочие прямые расходы	9							
ИТОГО								

Приложение № 9 к Договору о предоставлении гранта
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
социально ориентированной некоммерческой
организации на реализацию социально значимого
проекта в 2026 году
№ 89-26-1-000205

ФОРМА
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА

Аналитический отчет
по договору о предоставлении гранта
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
социально ориентированной некоммерческой организации
на реализацию социально значимого проекта в 2026 году
от _____ № _____
за отчетный период _____

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	
Номер договора о предоставлении гранта	

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения (%)
Количество участников				
Количество мероприятий				
Количество публикаций				
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
Итого сумма, руб.:				
3.5. Электронные ссылки				
3.6. Фотографии материальных объектов				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	
4.4. Количество благополучателей проекта*	
Целевая группа	Количество, чел.
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости продолжении деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

Приложение № 10 к Договору о предоставлении
гранта
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
социально ориентированной некоммерческой
организации на реализацию социально значимого
проекта в 2026 году
№ 89-26-1-000205

**ФОРМА
ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА**

**Финансовый отчет
по договору о предоставлении гранта
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
социально ориентированной некоммерческой организации
на реализацию социально значимого проекта в 2026 году
от _____ № _____
за отчетный период _____**

Полное наименование организации (в соответствии с ЕГРЮЛ)	
ИНН получателя гранта	
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	
Дата начала реализации проекта	

Расходы

№	Статья расходов	Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта	Сумма расходов, фактически произведенных		Неиспользованная сумма гранта согласно бюджету проекта на конец отчетного периода (столбец 3 – столбец 5)
			за отчетный период	всего (нарастающим итоном с начала реализации проекта)	
1	2	3	4	5	6
1	Оплата труда				
2	Командировочные расходы				
3	Офисные расходы				
4	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы				
5	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы				

6	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы				
7	Расходы на проведение мероприятий				
8	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы				
9	Прочие прямые расходы				
	Итого				

Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

№	Получатель денежных средств	Дата списания денежных средств со счета получателя гранта	№ платежного документа	Основание (назначение) платежа	Сумма (руб. коп.)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4	5	6	6
1. Оплата труда						
Всего по статье расходов «Оплата труда»						X
2. Командировочные расходы						
Всего по статье расходов «Командировочные расходы»						X
3. Офисные расходы						
Всего по статье расходов «Офисные расходы»						X
4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы						
Всего по статье расходов «Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы»						X
5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы						
Всего по статье расходов «Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы»						X
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»						X
7. Расходы на проведение мероприятий						
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»						X

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы						
Всего по статье расходов «Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы»						X
9. Прочие прямые расходы						
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»						X
Итого						X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода		
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.